
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г. ,2016 г.

(наименование стройки)
w  /  о ,

вл,-=йог iv\v

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома расположенного по адресу:
________________________ Оренбургская область, г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 769,813 тыс. руб.
Средства на оплату труда_______________________________________105,292 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________ 753,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы
Канализация внутренняя.

1 ТЕР16-04-
001-02
Приказ  
Минстроя 
России от 
21 .09 .15  
А1в675/пр

Разборка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно­
технических устройств (водопровода, газопровода, 
канализации, водостоков, отопления, вентиляции) 
ОЗП-0,4; ЭМ=0,4 красх.; ЗПМ-0,4; М АТ=0красх.; 
Т3=0,4; ТЗМ-0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 П.16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 П. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (3154 руб.): 9в% -128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1802 руб.): 56%=83%‘(0.85'0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,9
90/100

3592,24 3570,86 21,28 3,96 3233 3214 19 4 24,64 22,18 0,02 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕ Ррб 5-2-2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ~6,98; 
ЗПМ-12,23
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 
(МДС81-33.2004 Прил.5 л. 15.1 и Письмо ШВБ-338/02 от 
08.02.08, Письмо №АП-5536/0б Прип.2 п. 15.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (2671 руб.): 63%=74%Ю. 85 от ФОТ 
СП (1696 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ

100 М 

труболро 
вода с 

фасонны 
ми 

частями

0,4
40/100

10618,32 10536,51 81,81 63,11 4247 4215 32 25 85,3 34,12 0,32 0,13

Канализация наружная.

3 ТЕРр66-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Разборка трубопроводов канализации: из 
чугунных труб диаметром 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрбб-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ^12,2Э 
Наружные инженерные сети: разборка, очистка 
(ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 
п. 16.1 и Письмо NsBB-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП- 
5536/06 Прил.2 п. 16.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (16867 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ 
СП (10709 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ

100 м 1,8
180/100

14873,76 14873,76 26773 26773 130,49 234,88

Очистка от строительного мусора

4 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%-0%‘0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,54 345,71 345,71 1224 1224

5 ТСС Ц л г-03- 
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01~010 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=7,61; ЗПМ-12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%=0%Ю.85от ФОТ 
СП 0%=0%'0.8 от ФОТ

1 т груза 3,54 99,84 99,84 353 353

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 72729 291,18 0,15

Раздел 2. Канализация
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 034=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,57
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п.16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (37662 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (21521 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

4,3 29878,41 8927,41 53,2 9,91 128477 38388 229 43 61,6 264,88 0,05 0,22

9 ТССЦ-301-
7783
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL9QONECO для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МЛ7=6,16 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 л.16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 16, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 N&2536- 
ИП/12/ГС)

шт. 18 1611,95 29015

10 ТССЦ-507-
3028
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Муфта противопожарная 
самосрабатывающая диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3028 1 квартал 2016 г. МАТ=3,04 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прип.4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/08 
Прил. 1 п.16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12№2536- 
ИП/12/ГС)

шт. 91 488,83 44484

13 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 
Сантехнические работы ~ внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил. 4 п.16, Прим.л. 1; Письмо Ы$АП-5536/06 
Прил. 1 п.16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

шт. 45 47,7 2147
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ-2,77 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 л. 16, Прим. п. 1; Письмо № АП-5536/06 
Прил 1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

шт. 22 47,7 1049

15 ТЕР26-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Изоляция трубопроводов цилиндрами и 
полуцилиндрами из минеральной ваты на 
синтетическом связующем

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ-4,71; 
МАТ=5,34
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил-4 
п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20,
Прим.л. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
H P (171 руб.): 77%=100%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (107 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

1 м3 
изоляции

0,088 13938,27 2522,32 211,62 1227 222 19 18,8 1,65

16 ТССЦ-104-
0017
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Цилиндры и полуцилиндры 
теплоизоляционные из минваты на 
синтетическом связующем М-200, 
внутренний диаметр 76-108 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ•
ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13 
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 
п.20, Прим.п.1: Письмо № АП-5536/06 Прил.1 п.20, 
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 - 0,0908 8437,82 -766

17 ТССЦ-104-
0556
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Цилиндры минераловатные 
теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка 
Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 
108 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0556 1 квартал 2016 з. МАТ-2,71 
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 
п.20, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 л. 20,
Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 Ш2536-ИП/12/ГС)

м 12,6 164,06 2067
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТССЦ-301-

5610
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№ 675/пр
прим.

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 156- 
168 мм( Хомут червячный 140-160)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха} (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.л.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

ШТ. 36 67,96 2447

19 ТССЦ-301-
7161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом 
и резиновой прокладкой для крепления труб 
диаметром 100 мм /прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7161 1 квартал 2016 г. МАТ=2,22 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил. 4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

ШТ. 320 28,62 9158

Герметизация выпусков

20 ТЕР16-02-
005-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
Ns675/np

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,87
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 16, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (475 руб.): 98%=128%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (272 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,03 
(0,5*6) /100

84921,1 16038,42 1715,93 128,17 2548 481 51 4 115,44 3,46 0,65 0,02

21 ТЕРр52-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Герметизация вводов в подвальное 
помещение

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр52-15-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~4,6; 
МАТ =7,07
Фундаменты (ремонтно-строительные) (МДС81- 
33.2004 Прил. 5 п. 2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 2; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/1ЖС):
HP (390 руб.): 79%=93%*0.85 от ФОТ 
СП (296 руб.): 60%=75%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,06
6/100

15751,77 8236,91 4.83 945 494 64,45 3,87
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Гранд-СМЕТА
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22 ТЕР46-03-
017-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-05 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п. 1; 
Письмо №АП-5536/06 Прип.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (2239 руб.): 84%^ 110% -(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1280 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,3 15854,84 8886,68 194,9 4756 2666 58 75,22 22,57

23 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МЛТ=5,93 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п. 1; 
Письмо NsAH-5536/06 Прил. 1 п. 49, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 -0,312 4249,56 -1326

24 ТССЦ-401-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В7,5 (М100)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0083 1 квартал 2016 г. МАТ-6,01 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п. 1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 0,312 3887,87 1213

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23, МАТ=5,94
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 л. 15,
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 15, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (83 руб.): 80%=105%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (38 руб.): 37%=55% "(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,01
1/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 170 100 6 4 70,88 0,71 2,78 0,03

Выпуски канализации
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТЕР01-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Разработка грунта в траншеях экскаватором 
«обратная лопата» с ковшом вместимостью 
1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ЭМ-7,4; ЗПМ=12,2Э 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 1.1, Прим.п. 1 и 
Письмо NeB&-338/02 от 08.02.08; Письмо Л-5536/06 
от 18.11.04 Прил. 1 п. 1.1, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (923 руб.): 73%-95%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (430руб.): 34%=50%'(0.85*0.в) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,362 
(0,8*2,5*181)/1000

17542,14 17542,14 3491,67 6350 6350 1264 17,7 6,41

27 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Доработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

(Прил. 1.12 п. 3.187Доработка вручную, зачистка дна и 
стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
73=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭПМ=12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо ЫвАП- 
5536/06 Прил. 1 п. 1.2, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
Ыв2536-ИП/12/ГС):
HP (3256 руб.): 61%=80%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (1655 руб.): 31 %=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,2534
25,34/100

21064,17 21064,17 5338 5338 184,8 46,83

28 ТЕР23-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
Ns675/np

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,93; 
ЗПМ=12,23; МАТ=11.99 
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 
п. 18, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 18,
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (2040руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ 
СП (1121 руб.): 61%~В9%*(0.85*0.8) от ФОТ

10 м3 
основани 

я

1,448 
(0,8*0,1*181)/10

9344,54 1217,5 225,52 51,49 13531 1763 327 75 10,2 14,77 0,35 0,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР01-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-02 1 квартал 2016 г. ЭМ=7,64; ЗПМ=12,23 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п, 1,1, Прим.п. 1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-Ь536/06 
от 18.11.04 Прил. 1 п. 1.1, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (377 руб.): 73%=95%*(0.9’0.85) от ФОТ 
СП (175руб.): 34%=50%'(0.85V.e) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,39
390/1000

5126,14 5126,14 1323,65 1999 1999 516 6,71 2,62

30 ТЕР23-01-
030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ.
ТЕР23-01-030-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,29 
Наружные сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прип.4 
п. 18, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.18,
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (15455 руб.): 111%=130%'0.85от ФОТ 
СП (8493руб.): 61 %=89%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

водов

1,81 
(86+95)/100

61476,5 4746,71 56656,82 2945,35 111272 8592 102549 5331 34,53 62,5 14,01 25,36

31 ТССЦ-507-
3190
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из 
полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3190 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69 
Фундаменты (ремонтно-строительные) (МДС81- 
33.2004 Прил.5 п.2; Письмо №АП-5536/06 Прип.2 п.2; 
Письмо от 27.11.12 Ш2536-ИП/12/ГС)

м 86 174,13 14975

32 ТССЦ-507-
3192
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из 
полиэтилена ’'КОРСИС” SN 8 диаметром 
160 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3192 1 квартал 201$ г. МАТ=3,69 
Фундаменты (ремонтно-строительные) (МДС81- 
33.2004 Прил. 5 п. 2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 2; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м 95 331,33 31476
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-507-
0795
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Отступы, диаметром условного прохода 100 
мм и наружным диаметром 122 мм 
(ПЕРЕХОД СВАРНОЙ С КОРСИС НА ПЭ 
110)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25 
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 
водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентипяция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 
33.2004 Прил.4 л. 16, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 16, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

ШТ. 6 385,38 2312

34 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ =5,57
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 
Прил.4 л.8, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.8, 
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (1913 руб.): 93%=122%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1111 руб.): 54%=80% ’(0.85"0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

2,8 6078,45 655,77 301,45 78,88 17020 1835 344 221 5,4 15,12 0,4 1,12

Рекультивация земли

35 ТЕР01-01-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 1

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 1 квартал 2016 з, ЭМ=7,54; ЗПМ -12,23 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом (МДС81-33.2004 Прил.4 л. 1.1, Прим.п. 1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
от 18.11.04 Прил. 1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (35 руб.): 73%=95%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (16 руб.): 34%=50%'(0.85'0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,02534
126,7*0,2/1000

7395,08 7395,08 1909,59 187 187 48 9,68 0,25

36 ТЕР01-01-
088-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 303 кВт (410 п.с.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-088-01 1 квартал 2016 г. ЭМ^7,41; ЗПМ=12,2Э 
Земляные работы, выполняемые механизированным 
способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 1.1, Прим.п. 1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
от 18.11.04 Прил. 1 п. 1.1, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (1 руб.): 73%^95%'{0.9‘ 0.85) от ФОТ 
СП (1 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м2 
спланиро 

ванной 
поверхно 
сти за 1 
проход 

бульдозе 
ра

0,1267
126.7/1000

186,95 186,95 17,98 24 24 2 0,08 0,01

Отмостка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,98
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, 
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.21, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 Ш2536-ИП/12/ГС):
HP (1712 руб.): 121%=142%*0.В5от ФОТ 
СП (920 руб.): 65%-95%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

0,377
37,7/100

21551,96 3241,19 2175,17 511,34 8125 1222 820 193 26,24 9,89 3,17 1,2

38 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01

(Увеличение толщины слоя 15 см ПЗ-З (ОЗП-З; ЭМ=3 к 
расх.; ЗПМ=Э; МАТ=3 к расх,; Т3~3; T3M~3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,97
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, 
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (111 руб.): 121 %=142%Ю.85 от ФОТ 
СП (60 руб.): 65%=95%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и
тротуаро

в

0,377
37,7/100

4549,32 199,96 193,05 44,03 1715 75 73 17 1,62 0,61 0,3 0,11

39 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ-7,09
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, 
Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.21, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (940 руб.): 121%=142%'0.85 от ФОТ 
СП (505 руб.): 65%=95%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,377
37,7/100

28910,12 2052,56 420,51 8,32 10899 774 159 3 15,12 5,7 0,05 0,02

Неподвижная опора для трубы ф110

40 ТЕР01-02-
058-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м,группа грунтов 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г 03П^12,23; 
ЭПМ=12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п. 1; Письмо ШАП- 
5536/06 Прил. 1 п. 1.2, Прим.п. 1; Письмо о т  27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (79 руб.): 61 %=80%'(0.9’ 0.85) от ФОТ 
СП (40руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,00408
(0,2% 12-17) /100

31915,41 31915,41 130 130 280 1.14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,49; 
ЭПМ=12,23; МАТ-6,07
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве (МДСВ1-33.2004 
Прил.4 п.6.1, Прим.п. 1 и Письмо NsBB-338/02 от 08.02.08; 
Письмо NaAn-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (33 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (18 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,0017 
(0,01-17)/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 672 35 23 6 180 0,31 18 0,03

42 ТССЦ-401-
0061
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 а. МАТ=6, 1 
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.6.1. Прим.п. 1 и Письмо ШВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прип. 1 п.6.1, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 -0,1734 3418,26 -593

43 TC C L H 01-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ~5,93 
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 
Прил.4 л.6.1, Прим.п. 1 и Письмо №86-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 0,1734 4249,56 737

44 ТССЦ-301-
7162
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
Ns675/np

Хомут стальной оцинкованный с саморезом 
и резиновой прокладкой для крепления 
труб диаметром 150 мм /прим./

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23 
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

шт. 34
247

33,29 1132

8 ТЕР07-06-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№ 675/пр
прим.

Устройство неподвижных опор

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-04 1 квартап 2016 8. 03П=12,23; ЭМ=6,83; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,94
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 
п. 7.1, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 7.1, 
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС}:
HP (176 руб.): 99%=130%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
СП (103 руб.): 58%=85%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетонных 

и
железоб
етонных
конструк

ций

0,0034 178710,26 40342,86 53698,76 12151,85 608 137 183 41 308 1,05 61,6 0,21
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Гранд-СМЕТА
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46 ТССЦ-403-
0024
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Камни бетонные стеновые из тяжелого 
бетона, марка 150

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-0024 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 
Прип.4 п. 7.2, Прим.п. 1; Письмо №АП~5536/0в Прил. 1 
п. 7.2, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 0,34
0.02Ч7

4038,8 1373

Подвижная опора

47 ТЕР01-02-
058-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; 
ЗПМ~12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п. 1.2, Прим.п. 1; Письмо №АП- 
5536/06 Прил. 1 п. 1.2, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС):
HP (210 руб.): 61% =80%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (107руб.): 31%=45%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,0108 
(0.2*0,1245) /100

31915,41 31915,41 345 345 280 3,02

48 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,49; 
5ПМ=12,23; МАТ=6,07
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве (МДСВ1-33.2004 
Прил.4 п.6.1, Прим.п. 1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 Ш2536-ИП/12/ГС):
HP (86 руб.): 80%=105%'(0.9'0,В5) от ФОТ 
СП (48 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,0045
(0 ,0Г45)/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 1778 92 62 16 180 0,81 18 0,08

49 ТССЦ-401-
0061
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1 
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 
Прил.4 п.6.1, Прим.п. 1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 -0,459 3418,26 -1569

50 ТССЦ-401-
0066
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93 
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 
в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 
Прил.4 л.6.1, Прим.п. 1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.6.1, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 N92536-ИП/12/ГС)

м3 0,459 4249,56 1951
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Гранд-СМЕТА
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7 ТЕР07-06-

002-04
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№ 675/пр
прим.

Устройство подвижных опор

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,83; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,94
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 
п. 7.1, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 7.1, 
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12№2536-ИП/12/ГС):
HP (467руб.): 99%=130%'(0.9'0,85) от ФОТ 
СП (274 руб.): 58%=85%'(0,85'0.8) от ФОТ

100 м3 
бетонных 

и
железоб
етонных
конструк

ций

0,009 178710,26 40342,86 53693,76 12151,85 1608 363 483 109 308 2,77 61.6 0,55

52 ТССЦ-403-
0024
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Камни бетонные стеновые из тяжелого 
бетона, марка 150

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 
Прип.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п. 7.2, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

м3 0,9
0,02*45

4038,8 3635

53 ТЕР07-01-
044-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Установка монтажных изделий массой: до 
20 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; 
МАТ=4,81
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 
п. 7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 7.1, 
Прим.п. 1; Письмо От 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (114 руб.): 99%=130%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (67 руб.): 58%=85%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 т 
стальных 
элемент 

ов

0,018
0,4'45/1000

64982,43 6371,1 1711,29 1170 115 31 42,7 0,77

54 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 
п. 7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1,
Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

т - 0,018 54842,51 -987

55 ТССЦ-101-
4670
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Сталь полосовая 20x4 мм, марка СтЗсп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4670 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил. 5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

т 0,018 34939,24 629
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ТССЦ-101-
2796
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№ 675/пр
п р и м .

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x120 мм (Дюбель-саморез по 
бетону с пластиковым кожухом 7,5x112)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2796 1 квартал 2016 г. МАТ~2,12 
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 
Прил. 5 п. 6; Письмо №АП-5536/06 Прил 2 л. 6; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

10 шт. 9
90/10

15,03 135

Итого по разделу 2 Канализация 573197 462,43 38,75

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 501418 97370 116105 7922 753,61 38,9

Накладные расходы 91642

Сметная прибыль 52865

ВСЕГО по смете 769813 753,61 38,9

Итого 645925 753,61 38,9

В том числе:

Материалы 287943

Машины и механизмы 116105

ФОТ 105292

Накладные расходы 91642

Сметная прибыль 52865

Непредвиденные затраты 1% 6459

Итого с непредвиденными 652384

НДС 18% 117429

ВСЕГО по смете 769813 753,61 38,9

Составил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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