
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул.
Чапаева, д.70/ул. 1 Мая, д. 60

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

,1611072 руб. 
„246552 руб. 

1910,1 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /покрытия 
конька и стыков вальм из листовой стали /

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т£Рр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 
HP (486руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,66
S6/100

1038,14 1037,23 0,91 685 685 9,1 6,01

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (8830руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5046 руб.): 48%=70%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,8
580 /1 0 0

1944,48 1812,36 132,12 11278 10512 766 15,9 92,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1>1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (7619 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (5580 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,8
5 8 0 /1 0 0

2106,22 1759,53 346,69 90,75 12216 10205 2011 526 15,16 87,93 0,46 2,67

4 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.З.з. 1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ -0,8 к  расх.; 
ЗПМ-0,8; М АТ=0красх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; ЛМ 7=3,63
HP (6732 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3216 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,164
0,9+0,17*0,25+1,21 +0,29+0,09+ 

0.004+0,25

2562,31 2340,46 221,85 23,73 8107 7405 702 75 19,27 60,97 0,12 0,38

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 К в а р т а л  2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,85 
HP (510 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (373 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 8,19

6 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (48руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,0162 4210,79 4210,79 68 68 36,28 0,59

7 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 03П=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; М АТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ^О.8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (12160руб.): 92%=120%"(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (5815 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,4
4 4 0 /1 0 0

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 17099 12093 5006 1124 21,78 95,83

...........

1,55 6,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР16-04-

002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 110 мм /фановые трубы./ прим./

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
внутренних санитарно-технических устройств 
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков, 
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к раск.; 
ЗПМ=0,4; МА Т~0 к  расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-09 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ-5,67; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
HP (1496руб.): 98%=128%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (855 руб.): 56%=83%‘ (0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,184
18,40/100

10895,07 7155,53 3739,54 1141,06 2005 1317 688 210 51,5 9,48 5,78 1,06

9 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /мусор с чердачного перекрытия - 
обломки волнистых асбестоцементных 
листов, прочее/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (349 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (212 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,0233
2,33/100

22725,17 22725,17 529 529 214,32 4,99

10 ТЕРр62-41-
2
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
лестниц /поверхностей существующих 
элементов стропильной системы от 
экскрементов природного происхождения/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (12031 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ 
СП (7077 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище 

иной 
поверхно 

сти

6
600/100

2948,78 2948,78 17693 17693 25,87 155,22

Очистка от строительного мусора

12 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (72 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ 
СП (41 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20,448
136,32-0,15

223,04 4,15 218,89 4561 85 4476
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 115,872
136.32'0.85

34,59 34,59 4008 4008

14 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 136,32 117,04 117,04 15955 15955

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 173862 519,43 10,93

Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

15 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ-12,23; М АТ-5,79
HP (15213 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7276 руб.): 44%=65%',(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,404
440,4/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 45139 15130 6263 1406 27,22 119,88 1,94 8,54

16 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ-5 (ОЗП-5; 
ЭМ= 5 к расх.; ЗПМ= 5; МАТ=5 к расх.; 73=5; ТЗМ=5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
HP (2656 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1270 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,404
440,4/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 10889 2779 450 108 5 22,02 0,15 0,66

17 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ=4,01
HP (1799 руб.): 94% -123% '(0.9 "О.85) о т  ФОТ 
СП (976 руб.): 51%~75%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

4,45
445/100

7252,3 430,01 9,66 32273 1914 43 3,45 15,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -544,7 55,66 -30318

19 ТССЦ-112- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис 
R70"

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7188 1 квартал 2016 г. МАТ-3,18

м2 544,7 1278 6961

20 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 
HP (18627 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8909 руб.): 44%=65%*(0,85'0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

4,4 59027 4224,73 2106,67 376,81 259719 18589 9269 1658 33,9 149,16 1,91 8,4

21 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -13,46 718,32 -9669

22 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ^=16,46

м3 -34,01 6522,44 -221828

23 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр 
.......

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 88 1528,56 134513

деревянные конструкции кровли

24 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контробрешетка/ 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (19627 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (9377 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

7,38
5,24+2,14

11702,36 2925,54 277,32 29,6 86363 21590 2047 218 24,09 177,78 0,15 1,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0145 62045,77 -900

26 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ -12,23; МАТ-3,63
HP (2021 руб.): 90%~ 118%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (965 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,76 11702,36 2925,54 277,32 29,6 8894 2223 211 22 24,09 18,31 0,15 0,11

27 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0015 62045,77 -93

28 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, накладка, кобылка/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ~3,22
HP (2953 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (1411 руб.): 4 3%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,19 10930,23 2757,25 187,22 13007 3281 223 22,5 26,78

29 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0036 62045,77 -223

30 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из 
досок/коньковый настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,48 
HP (5729 руб.): 71%*83%*0.85 от ФОТ 
СП (4196руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м2 2,134 15110,79 3694,32 262,12 86,83 32246 7884 559 185 31,83 67,93 0,44 0,94

32 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (7036 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (5153 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,9 10619,94 2477,92 173,44 63,11 41418 9664 676 246 21,35 83,27 0,32 1,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ходовой мостик:

35 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,5
HP (152 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (73 руб.): 43%=63%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,35 5699,62 465,72 102,95 15,78 1995 163 36 6 3,8 1,33 0,08 0,03

36 ТЕР26-02"
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,2д
HP (24401 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15211 руб.): 48% -70% *(0.85*0.В) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

17,5
1750/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 42609 31659 10629 30 13,16 230,3 0,01 0,18

37 ТССЦ-113- 
8053
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8053 1 Квартап 2016 г. МАТ=9,11

т 0,5877
587,7/1000

50369,19 29602

слуховое окно (2 шт.)

38 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

39 ТССЦ-101- 
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/л р

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 s. МАТ=4,03

компл. 2 105,47 211

40 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж профилированного настила 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ-6,19; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,67 
HP (287руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (164 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,11264
($,4*(9,4+в,2))/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 526 316 151 26 22,2 2,5 1.15 0,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,11264 44611,5 5025

пароизоляция кровли

42 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗП М -12,23; МА Т~3,16
HP (5484 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (2623 руб.): 44%*65%*{0.85*0.8} от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,8
580 /100

4250,34 1002 241,06 25,68 24652 5812 1398 149 7,84 45,47 0,13 0,75

43 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -638 19,01 -12128

44 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 Квартал 2016 е. МАТ=2,24

м2 638 9,25 5902

металлоконструкции кровли

45 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
ИР (20347 руб.): 69%-90%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (17104 руб.): 58%=85%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,8 9161,9 4537,09 3517, Й 547,17 53139 26315 20402 3174 35,5 205,9 2,61 15,14

46 ТССЦ-101- 
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ*3,13

10 шт. 348
580'6/Ю

12,39 4312

47 ТССЦ-101- 
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 4,0832
580*1,1‘6,4/1000

44611,5 182158
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТЕР 12-01- 
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (9723 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (4650 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,75 49155,72 14051,29 184,55 39,5 36867 10538 138 30 112,75 84,56 0,2 0,15

50 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5865 43613,07 -25579

51 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 75
30+45

209,54 15716

Организованный водоотвод крыши

52 ТЕР16-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка воронок водосточных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ-12,23; МАТ-1,44
HP (2479 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1417руб.): 56%-83%'(0.85*0.8) от ФОТ

1
воронка

6 1094,26 419,61 103,72 1,96 6566 2518 622 12 2,94 17,64 0,01 0,06

53 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных+ трубы 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,69; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,76
HP (5482 руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
СП (2622 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,51
(109+42)/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 48563 5911 270 48 31,41 47,43 0,16 0,24

54 ТССЦ-101-
0173
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли 4,5x120 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0173 1 квартал 2016 г. МАТ*6,48

т -0,0057 88445,78 -504

55 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,2552 47477,76 -12116
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56 ТССЦ-301-
5841
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5841 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 18 189,61 3413

57 ТССЦ-301-
5609
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 108- 
116 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5509 1 Квартал 2016 г. МАТ*1.98

шт. 36 41,82 1506

58 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ-2,97

шт. 180 22,04 3967

Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

59 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=3,39
HP (2541 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1215 руб.): 44%=65%‘ (0,В5Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,196
19,6/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 9635 2754 36 8 112,75 22,1 0,2 0,04

60 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 201в г. МАТ=3,36

т -0 ,1533 43613,07 -6686

61 ТССЦ-101- 
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 19,6 209,54 4107

выход

62 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,62 
HP (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0 ,0162
1,62/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6644 286 164 35 142,68 2,31 10,92 0,18
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63 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1,62 3648,48 -5911

64 Прайс-лист Противопожарный люк-дверь "Пчела" 
900x900

шт. 2 11406,78
1346 0/ 1,18

22814

65 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
З П М -12,23; МАТ-3,39
HP (285 руб.): 92%=120%‘ (0.9*0.85) от ФОТ 
СП (136 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,022
2,2 / 1 0 0

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1081 309 4 1 112,75 2,48 0,2

66 ТССЦ-101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А19675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101- 1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0172 43613,07 -750

67 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 2,2 209,54 461

Покрытие вентканалов

68 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (1945 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (930 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,15
15/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7373 2108 28 6 112,75 16,91 0,2 0,03

69 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1173 43613,07 -5116
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70 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 15 209,54 3143

71 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление угловой сталью

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ^6,03; 
ЗПМ=12,23; МА Т -5 ,76 
HP (147 руб.): 70%=82%Ю.8$ от ФОТ 
СП (105руб.): 80%=62%*0.8от ФОТ

1 т 0,03584 47483,65 5763,27 169,99 74,97 1702 207 6 3 44 1,58 0,38 0,01

72 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11 -30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Стбсп

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0 ,0351 40719,52 -1429

73 ТССЦ-101-
0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из 
углеродистой стали обыкновенного качества 
марки СтЗсп

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33

т -0,0018 28231,43 -51

74 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6 75/яр

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ-4,38

т 0,03584
35,84/1000

30555,06 1095

75 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ-2; М АТ-2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=в,01; 
З П М -12,23; МАТ-5,02 
HP (39 руб.): 69%-90%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (27 руб.): 48%-70%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,034
3,40/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 139 56 5 10,62 0,36 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П З -2  (ОЗП=2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,05 
HP (24 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,034
3,40/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 148 35 3 7,66 0,26 0,02

77 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ~12,23; МАТ=2,57 
HP (350 руб.): 98% = 128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (200руб.): 56%-83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,04
4/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 1195 357 2 61,6 2,46 0,05

78 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 а. МАТ-2,54

м -3,992 202,79 -810

79 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 3,992 166,02 663

80 Прайс-лист Вентиляционный клапан HL900N ф110 шт. 8 2796,61
ззво/1,1 в

22373

Кровельное ограждение

81 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 е. 03П*12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (881 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (422 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

1,04
104/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18563 898 443 60 6,67 6,94 0,29 0,3

Снегозадержатель

82 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (813 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (389 руб.): 44%-65% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,96
96/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 17135 829 409 55 6,67 6,4 0,29 0,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,288 54842,51 -15795

84 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 а. МАТ=3,33

шт. 48 545,52 26185

Итого по разделу 2 Монтаж 1177934 1390,67 38,75

ИТОГИ ПО СМЕТЕ;
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1032294 237088 88438 9464 1910,1 49,68

Накладные расходы 203191

Сметная прибыль 116312

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 124323 251,33 4,86

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

26131 94,72 0,13

Деревянные конструкции 171974 300,74 2,03

Проемы (ремонтно-строительные) 624 2,17 0,01

Кровли 361087 619,18 26,21

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

47676 29,58 1,12

Прочие ремонтно-строительные работы 1090 4,99

Малярные работы (ремонтно-строительные) 36801 155,22

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 4674

Погрузо-разгрузочные работы 4008

Перевозка грузов автотранспортом 15955

Полы 4730 15,35

Теплоизоляционные работы 246336 230,3 0,18

Строительные металлические конструкции 282085 205,9 15,14

Автомобильные дороги 22814

Конструкции из кирпича и блоков 1095

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 394 0,62

Итого 1351797 1910,1 49,68

В том числе:
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Материалы 706768

Машины и механизмы 83438

ФОТ 246552

Накладные расходы 203191

Сметная прибыль 116312

Непредвиденные затраты 1% 13518

Итого с непредвиденными 1365315

НДС 18% 245757

ВСЕГО по смете 1611072 1910,1 49,68

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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