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СОГЛАСОВАНО:
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Т ^ 7 7 ^ \  ■>
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, 4
микрорайон,Д-12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________5416609 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________ 801710 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________ 6105,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы
1 ТЕР46-04-

008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (20644 руб.): 84%=110%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (11796 руб.): 48% -70%"(0.85*0.8} от ФОТ

100 м2 
покрытия

13,56
1356/100

1944,48 1812,36 132,12 26367 24576 1791 15,9 215,6

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (17814 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (13047 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

13,56
1356/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 28560 23859 4701 1231 15,16 205,57 0,46 6,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ -0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (5532 руб.): 9 0% -11 В%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2643 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,6
0,90+0,20*0,50+1

2562,29 2340,44 221,85 23,68 6662 6085 577 62 19,272 50,11 0,12 0,31

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2~2 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ-3,85  
HP (1274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (933 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ

100 окон 0,05
5 /100

35944,28 35898,23 46,05 1797 1795 2 309,3 15,47

5 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж выравнивающих стяжек

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП-0,8; ЗМ -0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; М А Т-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (30400 руб.): 92%=120%*(0,9Ю. 95) от ФОТ 
СП (14539 руб.): 44%=$5%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

11
1100/100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 42748 30233 12515 2810 21,776 239,54 1,552 17,07

6 ТЕРр62-41-
1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (1225 руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ 
СП (721 руб.): 40%=50%Ю.В от ФОТ

100 м2 
расчище 

иной 
поверхно 

сти

0,76 2370,91 2370,91 1802 1802 20,8 15,81

7 ТЕРр69-9>1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка от засыпки из керамзита 
/существующего утеплителя чердачного 
перекрытия с экскрементами природного 
происхождения+ мусор/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб9-9~1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (18514 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ 
СП (11221 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,2344
(308,60*0,4)/100

22725,17 22725,17 28052 28052 214,32 264,56

9 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (18 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (13 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,006
0.6/100

4210,79 4210,79 25 25 36,28 0,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕР07-01-
022-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж стропильных балок при длине 
плит покрытий: до 6 м, пролетом до 6 м, 
массой до 3 т и высоте зданий до 25 м

(МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-022-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-6,63; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,88
HP (37730 руб.): 99%=130%*(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (22104 руб.): 58%~85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,68 102257,49 45710,75 56546,74 10335,33 69535 31083 38452 7028 306,36 208,32 52,392 35,63

11 ТЕРр58-3-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: водосточных труб с люлек

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23  
HP (10712 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (7846 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

4 ,389  
(224,20*214,70)/100

3437,61 3437,61 15088 15088 29,34 128,77

12 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток 
/металлического кровельного ограждения/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр$8-4-1 1 квартал 2016 3. 03П=12,23; ЭМ*3,85 
HP (2653 руб.): 71% -83%'0.85 от ФОТ 
СП (1943 руб.): 52%~65%*0. 8 от ФОТ

100 м 
парапетн 

ых 
решеток

2,194
219,40/100

1710,43 1703,27 7,16 3753 3737 16 14,8 32,47

13 ТЕР16-04-
002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром: 50 мм /фановые трубы./ прим./

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 .Демонтаж (разборка) 
внутренних санитарно-технических устройств 
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков, 
отопления, вентиляции) ОЗП-0,4; ЭМ -0,4 к расх.; 
ЗПМ-0,4; М АТ-0 к расх.; 73=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-002-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,67; 
ЗПМ~12,23; МАТ=2,62
HP (7718 руб.): 98%=128%*(0.9*0.8S) от ФОТ 
СП (4411 руб.): 56%-83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,85
85 /100

11650,52 8203,93 3446,59 1062,1 9903 6973 2930 903 56,608 48,12 5,384 4,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР07-05-
030-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-09 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
HP (3482 руб.): 119%=155%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (1990 руб.): 68%-100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 ШТ. 

сборных 
конструк 

ций

0,42
42/100

13242,19 4968,32 8273,87 1997,99 5562 2087 3475 839 37,032 15,55 10,128 4.25

15 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /горловины люк-лазов /

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ= 12,23
HP (26руб.): 73%-86%*0.85 от ФОТ 
СП (20 руб.): 56%~70%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,024
2,40/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 44 33 11 2 12,3 0,3 0,45 0,01

Вывоз строительного мусора

16 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (12 руб.): 85%=100%Ю.85 от ФОТ 
СП (7 руб.): 48%~80%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,48 223,04 4,15 218,89 776 14 762

17 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 а. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 315,12 34,59 34,59 10900 10900

18 ТССЦп г-03- 
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,61; ЗПМ=12,23 
HP 0%~0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 318,61 99,84 99,84 31810 31810

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 534373 1440,41 68,09

Раздел 2. Ремонт
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов

19 ТЕР06-01-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР05-01-014-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,96  
HP (536 руб.): 80%=105%*’(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (295 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перекрыт 

ИЙ

0,226
22,6/100

43823,98 2722,76 1074,69 242,64 9904 615 243 55 22,42 5,07 1,23 0,28

20 ТССЦ-401-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В7,5 (М100)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0083 1 квартал 2016 г. МАТ^6,01

м3 -2,305 3887,87 -8962

21 ТССЦ-401-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,99

м3 0,714
0,7*1,02

3872,95 2765

22 Прайс-лист Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" 
/25 кг/ (Расход 18 кг/м2)

шт. 16,272
22,648/25

694,92
820/1,18

11308

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

23 ТЕР06-01-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка бетона по перекрытиям толщиной 
100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-014-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=5,96 
HP (759 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (418 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
перекрыт 

ИЙ

0,32
32/100

43823,98 2722,76 1074,69 242,64 14024 871 344 78 22,42 7,17 1,23 0,39

24 ТССЦ-401-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 
мм, класс В7,5 (М100)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0083 1 квартал 2016 а. МАТ=6,01

м3 -3,264 3887,87 -12690

25 ТССЦ-401-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В12,5 (М150)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МА 7=5,99

м3 1,02 3872,95 3950

26 Прайс-лист Бетонная смесь "Mapegrout Thixotropic" 
/25 кг/ (Расход 18 кг/м2)

шт. 23,04
32*18/25

694,92
820/1,18

16011
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=7.13; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,62 
HP (129 руб.): 90%=118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (61 руб.): 43%=63%*(0,85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0072
0,72/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2953 127 73 16 142,68 1,03 10,92 0,08

28 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,72 3648,48 -2627

29 Прайс-лист Противопожарный люк-дверь "Пчела" 
600x600

шт. 2 6677,97
7880/1,13

13356

30 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

33 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"0301Н-007'' при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019~01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-9,28
HP (65601 руб.): 77%-100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (40894 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

47,05
4705/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 114557 85116 28576 80 13,16 619,18 0,01 0,47

34 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1580 89,31 141110
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№ 675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39  
HP (311 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.В) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,024
2,40/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1180 337 4 1 112,75 2,71 0,2

36 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0188 43613,07 -820

37 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 201$г. МАТ=5,27

м2 2,4 209,54 503

38 ТЕР08-02-
011-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка участков стен из кирпича с 
облицовкой кирпичом лицевым 
профильным: толщиной стен 510 мм при 
высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-011-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,94
HP (49799 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (28915 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

41,5 8033,31 1221,17 263,82 69,1 333382 50679 10949 2868 8,79 364,79 0,35 14,53

39 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т-5,62
HP (2531 руб.): 93%=122%*{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1469 руб.): 54%-80%*(0.85"0.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,365548
3,62400,98/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 19643 2704 118 17 63,73 23,3 0,23 0,08

40 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; 
ЭПМ=12,23; М АТ-2,57 
HP (788руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,09
9/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 2689 803 5 1 61,6 5,54 0,05
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41 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

М -8,982 202,79 -1321

42 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

М 8,982 166,02 1491

43 Прайс-лист Вентиляционный клапан HL900N ф110 ШТ. 18 2796,61
3300/1.18

50339

Итого по разделу 2 Ремонт 905944 1028,79 15,83

Раздел 3. Монтаж
изоляция перекрытий

44 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,79
HP (38173 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (18256руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

11,05
1 10 3/1 00

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 113256 37963 15715 3529 27,22 300,78 1,94 21,44

45 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(Увеличение толщины стяжки до 20 им  /73=5 (ОЗП=5; 
ЭМ -5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к  расх.; 73=5; ТЗМ*5)) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 К ва р т а л  2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (6664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3187 руб.): 44%=65%*(0 85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

11,05
110 5/1 00

2472,42 631,07 102,07 24,46 27320 6973 1128 270 5 55,25 0,15 1,66

46 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (4467 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2424 руб.): 51%=75%*(0,85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

11,05 7252,3 430,01 9,66 80138 4752 107 3,45 38,12
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47 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1353 55,66 -75308

48 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 1353 9,25 12515

49 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами; из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17
HP (46779 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.в5) от ФОТ 
СП (22373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

11,05 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 652248 46683 23279 4164 33,9 374,6 1,91 21,11

50 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -33,81 718,32 -24286

51 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -85,42 6522,44 -557147

52 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 221 1528,56 337812

деревянные конструкции кровли

53 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Установка стропил /+контробрешетка/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~12,23; МАТ-3,63
HP (71198 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (34017 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

26,77
22,57+4,20

11702,36 2925,54 277,32 29,6 313272 78317 7424 792 24,09 644,89 0,15 4,02
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54 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от  
21,09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0525 62045,77 -3257

55 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Установка лежней, прогона, мауэрлата 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,63
HP (33299 руб.): 90% -118% *(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (15910 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

12,52 11702,36 2925,54 277,32 29,6 146514 36628 3472 371 24,09 301,61 0,15 1,88

56 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0245 62045,77 -1520

57 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, опорный брус, накладка, 
черепной брусок, каркас карниза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ-3,22
HP (13649 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6521 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

5,5 10930,23 2757,25 187,22 60116 15165 1030 22,5 123,75

58 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-17771 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0166 62045,77 -1030

59 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ^4,63; 
МАТ=3,91
HP (14964 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7150 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,933
93,30/ 100

36079 17821,19 443,92 33662 16627 414 143 133,42
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60 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из 
досок/коньковый настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (14013 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (10263руб.): 52%=65%Ю,8 от ФОТ

100 м2 5,22
(96426) /100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 78878 19284 1368 453 31,83 166,15 0,44 2,3

62 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 
HP (15335 руб.): 71%-83%*0.В5 от ФОТ 
СП (11231 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 8,5 10619,94 2477,92 173,44 63,11 90269 21062 1474 536 21,35 181,48 0,32 2,72

слуховое окно (5 шт.)

65 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,93
HP (3815 руб.): 90%=118%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1823 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

5 2334,99 826,26 169,19 21,65 11675 4131 846 108 6,63 33,15 0,11 0,55

66 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 5 105,47 527

67 ТЕР46-02-
005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж профилированного настила 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 е. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,67 
HP (800руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (457 руб,): 48% -70%*(0.85*0.8)  от ФОТ

1 т 
монтируе 

мых 
конструк 

ций

0,3136
(6,4'(6,3+3,50)'5)/1000

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 1465 879 422 73 22,2 6,96 1,15 0,36

68 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 49
(6,3+3.50}*5

272,62 13358

Ходовой мостик:

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,5
HP (380 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (181 руб.): 43%-63%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,876 5699,62 465,72 102,95 15,78 4993 408 90 14 3,8 3,33 0,08 0,07

лароизоляция кровли

70 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство лароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
З П М -12,23; МАТ=3,16
HP (12971 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6204 руб.): 44%-65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

13,72
1372/100

4250,34 1002 241,06 25,68 58315 13747 3307 352 7,84 107,56 0,13 1,78

71 ТССЦ-101- 
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,686 18265,13 -12530

72 ТССЦ-101- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1509 19,01 -28686

73 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1509 22,06 33289

металлоконструкции кровли

74 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; M A TS ,36
HP (48132 руб.): 69%=90%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (40458 руб.): 58%=85%*(0 85*0.в) от ФОТ

100 м2 
покрытия

13,72 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 125701 62249 48261 7507 35,5 487,06 2,61 35,81

75 ТССЦ-101- 
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ-3,4

т 9,65888
6,404 3724,1/1000

44611,5 430897
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77 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8x38 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 е. МАТ=3,13

10 шт. 8232
1372'6

12,39 101994

78 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75: 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (44011 руб.); 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (21049 руб.): 44%^65%<г(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,395
(53,5+90+196) /100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 166884 47704 627 134 112,75 382,79 0,2 0,68

79 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -2,655 43613,07 -115793

80 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 241 209,54 50499

81 Прайс-лист Угловая кровельная проходка №3, 
Ф250-460, размер фланца 890x890 мм

шт. 12 3105,93
3665/1,18

37271

82 ТЕР20-02-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дефлекторов диаметром 
патрубка: 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=5,36; 
ЗПМ~12,23; МАТ~5,38
HP (7849 руб.): 98%=128%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4485 руб.): 56%=вЗ%'(0.85*0.8) от ФОТ

1
дефлект

ор

12 746,38 665,43 34,04 1,96 8957 7985 408 24 5,34 64,08 0,01 0,12

83 ТССЦ-201-
1004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Растяжки с талрепами к дефлекторам 
диаметром патрубка 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09

шт. 12 192,41 2309
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84 ТССЦ-301-
1182
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из 
оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, 
диаметр патрубка 500 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46

ШТ. 12 4465,13 53582

Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле

85 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,39
HP (2593 руб.): 92%*120%*(0.9Ю,85) от ФОТ 
СП (1240 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,2
20/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 9831 2810 37 8 112,75 22,55 0,2 0,04

86 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1564 43613,07 -6821

87 ТССЦ-101-
5043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2x1,25 м, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5043 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27

м2 20 209,54 4191

Организованный водоотвод крыши

88 ТЕР16-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№в75/пр

Установка воронок водосточных 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЭПМ-12,23; МАТ-1,44
HP (5784 руб.): 98%=128%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3305 руб.): 56%=83%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1
воронка

14 1094,26 419,61 103,72 1,96 15320 5875 1452 27 2,94 41,16 0,01 0,14

89 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов* водосточные трубы 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,76
HP (16071 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7686 руб.): 44%=65%*(0,85Ю,8) от ФОТ

100 м 
желобов

4,427
(224,30*218 ,4)/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 142377 17329 791 140 31,41 139,05 0,16 0,71

90 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,7482 47477,76 -35523
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91 ТССЦ-101- 
0173
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли 4,5x120 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0173 1 квартал 2016 г. МАТ=6,48

т -0,0168 88445,78 -1486

92 ТССЦ-301-
5841
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5841 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 42 189,61 7964

93 ТССЦ-301-
5610
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомут металлический с шурупом для 
крепления трубопроводов диаметром 156- 
168 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78

шт. 168 67,96 11417

94 ТССЦ-101- 
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4x40x400 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 227 22,04 5003

Кровельное ограждение

95 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4.81
HP (1841 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (880руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

2,175
217,5/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 38823 1877 926 124 6,67 14,51 0,29 0,63

Снегозадержатель

96 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ *6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (1795руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (858 руб.): 44%*65%~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

2,12
212/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 37841 1830 903 121 6,67 14,14 0,29 0,61

97 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,636 54842,51 -34880
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98 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Дополнительные элементы кровли: планка 
для снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 106
212/2

545,52 57825

Итого по разделу 3 Монтаж 3104581 3636,39 96,63

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3476265 766972 261735 34738 6105,59 180,55

Накладные расходы 682790

Сметная прибыль 385843

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
73911 222,56 0,36

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 325410 729,91 11,26

Деревянные конструкции 783807 1291,29 6,91

Кровли 929702 1653,48 65,73

Малярные работы (ремонтно-строительные) 3748 15,81

Прочие ремонтно-строительные работы 57787 264,56

Проемы (ремонтно-строительные) 56 0,22

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 129369 208,32 35,63

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

239214 158,9 4,84

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 11034 15,55 4,25

Стены (ремонтно-строительные) 141200 0,3 0,01

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 795

Погрузо-разгрузочные работы 10900

Перевозка грузов автотранспортом 31810

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 25935 12,24 0,67

Автомобильные дороги 13356

Теплоизоляционные работы 558864 619,18 0,47

Конструкции из кирпича и блоков 435739 388,09 14,61

Полы 11721 38,12

Строительные металлические конструкции 760540 487,06 35,81

Итого 4544898 6105,59 180,55

В том числе:

Материалы 2447558

Машины и механизмы 261735
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ФОТ 801710

Накладные расходы 682790

Сметная прибыль 385843

Непредвиденные затраты 1% 45449

Итого с непредвиденными 4590347

НДС 18% 82S262

ВСЕГО по смете 541660S 6105,59 180,55

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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