
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки}

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
_____________________ Асекеевский район, с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________ 1253302 руб.
Средства на оплату труда________________________________________180884 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________1397,03 чел.час
Составлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г._______

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Оси.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полу волнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04~008-04 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ~3,73 
HP (4771 руб.): 72%=110%*(0.9Ю.85) * 0,85 от ФОТ  
СП  (2518руб.): 38%=70%'{0.85+0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,18
318/100

1944,48 1812.36 132,12 6183 5763 420 15,9 50,56

2 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67$/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ-12,23
HP (916 руб.): 60%=83%'0,85 ' 0,85 от ФОТ 
СП (641 руб.): 42%=65%*0.8 * 0,8 от ФОТ

100 м2 
кровли

0,4044
40,44/100

3515.78 3199,25 316,53 82,8 1422 1294 128 33 27,08 10,95 0,42 0,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-4

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
HP (277руб.): 60%=83%Ю.85 * 0,65 от ФОТ 
С П  (194 руб.): 42%~65%Ю.8 *0,8 от ФОТ

100 м2 
кровли

0,48
48/100

984.6С 781,1: 203, 53,3; 47: 37; 9? 25 6,7 3,2. 0.27 0.1,3

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-11 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (2017 руб.): 60%=83%*0.85 * 0,85 от ФОТ  
С П  (1412 руб.): 42%-65%*0.8 '0,8 от ФОТ

100 м2 
кровли

1,58
158/100

2106,22 1759,53 346,63 90.75 3328 2780 548 14: 15,16 23.9£ 0,46 о.7:

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой

(Демонртаж ПЗ=о,8 (03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; 
МА 7=0 к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,гЗ; ЭМ=6,65; 
ЗПМ~12,2Э; МАТ-3,16
H P (1601 руб.): 78%=120%*(0.9Ю.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (719 руб.): 35%-65%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,17
217/100

994,4 801,55 192,85 20,55 2158 1740 418 45 6,27 13,61 0,1 0.22

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка от строительного мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-11 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
H P (6147 руб.): 56%=78%*0.85 * 0,85 от ФОТ  
СП  (3513 руб.): 32%-50%*0.8 * 0,8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,42
42/100

22725,17 22725,17 9545 9545 214.32 90,01

7 ТЕРр58-2-1
Приказ
М инстроя
Р осси и  от
21.09.15
№ 675/пр
Пр.
Минрегион  
от  20.07.11 
№ 354

Разборка слуховых окон прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ=3,85 
H P  (547руб.): 60%-83%‘0,85 * 0,85 от ФОТ 
СП  (383 руб.): 42%~65%*0.8 * 0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2/100

39658,29 39612,24 46,05 793 792 1 341.3 6,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 • • .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР46-04-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
оконных с подоконными досками

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~6,98; 
ЗПМ-12,23
H P  {359 руб.): 72%~110%'(0.9'0.85) *0,85 от ФОТ  
С П  (169 руб.): 38%=70%*(0.85*0.в) ‘ 0,8 от ФОТ

100 м2 0,0132
1,82/100

24252,3£ 22274, £ 1977,8£ 1526,92 441 40* 3« 21 188,5<! з,4: 7,7 А 0,14

9 ТЕР46-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 Квартал 2015 г. 03П=12,23; ЭМ  =6,98; 
ЭПМ=12,23
H P  (311 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) *0,85 от ФОТ  
С П  (164 руб.): 38%-70%*{0.85'0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 0,0272
2,72/100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 388 334 54 42 103,91 2,83 7,74 0,21

10 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 201$ г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
H P  (904 руб.): 72%=110%*(0.9*0.86) * 0,85 от ФОТ  
С П  (477 руб.): 38%~70%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 0,42
42/100

2601.08 - 2601,08 1092 1092 22,82 9,58

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 577S6 247,22 1,83

Р азд е л  2. К ры ш а

11 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭПМ-12,23
H P  (786 руб.): 72%~110%'(0.9Ю.85) * 0.85 от ФОТ  
С П  (415 руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 0,42
42/100

2601.0S 2601,08 1092 1092 22,82 9,58

12 Т Е Р  15-02- 
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал2016s. 03П=12,23; ЭМ-9,73; 
ЗПМ~12,23; МА Т-5,94
H P  (2015 руб.): 68%=105%*(0.9Ю.В5) *0,85 от ФОТ 
СП  (889 руб.): 30%=55%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,287
28,7/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 4875 2859 164 104 70,88 20,34 2.78 0,8

13 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N967S/np

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МА Т~3,63
H P  (8351 руб.): 77%=118%*(0.9*0.85) *0,85 от ФОТ 
СП  (3688 руб.): 34%=63%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,67 11702,36 2925,54 277,32 29,6 42948 10737 1018 109 24,09 88,41 0.15 0,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕРр58-5-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш смена лежней *

индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ*4,56; 
МАТ=2,99
H P  (673 руб.): 60%=83%Ю.85 ’ 0,85 от ФОТ 
С П  (471 руб.): 42%-65%*0.8 *0,8 от ФОТ

100 м 0,06
6/100

39538,11 18704,81 163.61 2372 1122 1C 150,0$ 9,0

15 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Обрамление проемов угловой сталью 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=6,03; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,76 
H P (186руб.): 59%~82%Ю.85 * 0,85 от ФОТ 
СП  (126руб.): 40%=62%‘0.В *0,8 от ФОТ

1 т 0,054 47483,65 5763,27 169,95 74,97 2564 311 S 4 44 2,38 0,38 0,02

16 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-004-26 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05
HP (5руб.): 59%~90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
С П  (3 руб.): 38%-70%'(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,016
1,6/100

2169,48 507,79 43,22 1,47 35 8 1 3,83 0,06 0,01

17 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/np

Устройство слуховых ОКОН 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; ЛМ 7=3,93
H P  (1306 руб.): 77%=118%'(0.9Ю.85) * 0,85 от ФОТ 
С П  (577руб.): 34%=63%*(0.85Ю.8) * 0,8 от ФОТ

1
слуховое

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

18 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

■19 ТССЦ-301-
1514
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетки жалюэийные неподвижные 
штампованные размером 150x490 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1514 1 квартал 2016 г. Ш Г = 3 ,09

ш т. 2 125,1 250

20 ТЕР10-01-
044-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Обивка слуховых окон неоцинкованной 
кровельной сталью по дереву с одной 
стороны

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,22; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,11
H P (531 руб.): 77%=118%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП (235 руб.): 34%=63%‘(0.85'0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
проемов

0,07
7/100

33982,92 9838,06 126,33 13,82 2379 689 9 1 81.75 5,72 0,07
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Гран д-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ 1-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4,01
HP (746 руб.): 80% -123% *(0.9*0.85) * 0,65 от ФОТ 
СП  (383 руб.): 41%-75%*(0.85Ю.8) ‘ 0,8 от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

2,17
217/100

7252,: 430,01 9,66 15737 93С 21 3,4£ 7.4Е

22 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -270 55,66 -15028

23 ТССЦ-101-
4135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11

м2 270 30,5 8235

24 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns$75/np

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75; 
З П М -12,23; МАТ-3,89
HP (6515 руб.): 80%=123%*(0,9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (3339 руб.): 41%=75%*(0.85*0.8) '0,8 от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

2,17
217/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 29368 8067 1128 77 28,38 61,58 0,18 0,39

25 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м3 -8,9 2256,51 -20083

26 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 17,8
8,9*5

1528,56 27208
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67$/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из черепицы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 Квартал 201 в а. ОЗП= 12,23; ЭМ-5,22; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
H P  (1156руб.): 60%-83%*0.85 * 0,85 от ФОТ 
С П  (809 руб.): 42%=65%*0.8 * 0,8 от ФОТ

1 0 0  м 2 0,895
89,5/100

6808,01 2136,7 59,0S 15,7? 6092 1912 5: 14 18,41 16,46 0,08 0,07

28 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/hp

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,48
H P (1554 руб.): 60%=83% *0.85 * 0,85 от ФОТ 
СП  (1088 руб.): 42%-65%*0.а *0,8 от ФОТ

100  м 2 0,685
68,5/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 10351 2531 180 59 31,83 21,8 0,44 0,3

29 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,16
H P  (1267 руб.): 78%=120%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (568 руб.): 35%=65% *(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

1 00  м 2  

изолируе 
мой 

поверхно 
сти

1,58
158/100

4250,34 1002 241,06 25,68 6716 1503 381 41 7,84 12,39 0,13 0.21

30 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -173 19,01 -3289

31 ТССЦ-101-
4135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 е. МАТ=4,11

м2 173 30,5 5277

32 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-6,36
HP (4740руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 о т  ФОТ 
СП  (3696 руб.): 46%=85%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,58
158Л00

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 14476 7169 5558 865 35,5 56,09 2,61 4,12

33 ТССЦ-101-
1811
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1811 1 квартал 2016 г. МАТ-9,63

т 0,0016
1,6/1000

104146,72 167

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТССЦ-101-
1810
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6 75/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1810 1 квартал 2016 г. МАТ*3,55

т 0,01
10/1000

141656,25 141'

35 ТССЦ-101-
4528
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С 2 1-1000-0,55

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-452В 1 квартал 2016 г. МАТ-4,12

м2 158 252,64 39917

36 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№б75/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ

шт. 33,6 181,88 6111

37 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (1978 руб.): 78%=120%*(0.9Ю.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (888 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,16
18/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 8848 2529 33 7 112,75 20,3 0,2 0,04

38 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=-12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,37
HP (563 руб.): 78%~120%*(0.9*0.85) *0,05 о т  ФОТ  
СП  (253 руб.): 35%=65%*(0.85Ю,8) *0,8 от ФОТ

1 колпак 3 1912,23 240,56 4,83 5737 722 14 1,93 5,79

39 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. 03ПЧ2.23; ЭМ=6,01; 
МАТ-4,21
HP (77 руб.): 58%-80%*0,85 * 0.85 от ФОТ 
СП  (43 руб.): 32%=50%*0,8 *0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,072
7,2/100

7087,69 1841,47 668,73 510 133 48 14,59 1,05

40 ТЕРр69-7-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Устройство ходов на чердаке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЭПМ~12,23; МАТ-4,14 
HP (519 руб.): 56%-78%'0.85 * 0,85 от ФОТ 
СП (297 руб.): 32%~50%Ю.8 *0,8 от ФОТ

100 п. м 
ходов

0,375
37,5^00

11191,93 2436,95 91,74 33,51 4197 914 34 13 20,8 7,8 0,17 0,06
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41 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-6,62
H P (75 руб.): 77%=118%'(0.9*0.85) * 0.85 от ФОТ  
С П  (33 руб.): 34%=63%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
проемов

0,00488
0,488/100

410115,1 17624,25 10118,66 2154.15 2001 86 4S 11 142,6? 0.7 10,92 0,05

42 ТССЦ-203-
0238
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераповатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДП 13-15, площадь 1,89 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -0,49 3648,48 -1788

43 ТССЦ-203-
0236
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.1S 
№675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами 
утепленные минераловатной плитой с 
деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 
13-10, площадь 1,26 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. М4 7=6,64

м2 0,49 4122,78 2020

44 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 Квартал 2016 е. МАТ-4,28

компл. 1 456,8 457

45 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (410 руб.): 78%^120%-(0.9"0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (184 руб.): 35%=6S%'t(0.85*0,8) * 0,8 от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,57
5 7/) 00

17849,47 863,07 425,86 57,24 10174 492 243 33 6,67 3,8 0,29 0,17

46 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4.81

т -0,17 54842,51 -9323
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47 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 19 545,52 1036£

48 ТЕР26-02-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№67б/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "030H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения второй группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ-12,23: МАТ=9,14
И Р  (6597 руб.): 65%-100%*(0.9*0.85) *0,95 от ФОТ  
С П  (5026 руб.): 38%=‘70%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,64
1064/100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 17710 13208 4294 18 9,03 96,08 0,01 0,11

49 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 6 75/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 215 89,31 19202

Итого по разделу 2 Крыша 328359 460,11 7,11

Разд ел  3. Ф асад

Бетонная площадка

50 ТЕР 11-01- 
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Уплотнение грунта щебнем 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,87; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,55
H P  (1 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ  
С П  41%=75% *(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
площади 
уплотнен

ИЯ

0,0011
0,11/100

4166,48 943,54 646,6 135,02 5 1 1 7,7 0,01 0,88

51 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
H P  (36 руб.): 68%=105%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ  
С П  (19 руб.): 35%=65%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

железоб 
етона в 

деле

0,0022
0,22/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 869 45 30 8 180 0,4 18 0,04

52 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-6,89; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,84
H P  (2 руб.): 80%~123%'(0.9Ю.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (1 руб.): 41%~75%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0005
0,05/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 6 2 39,51 0,02 1,27
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53 Т ЕР11-01- 
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

(773=5 (ОЗП*5; ЭМ=3 красх.; ЗПМ-5; МАТ=5 красх.;
Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,85; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,83 
HP 80%=123%*(0.9*0.85) *0,85 от ФОТ 
СП41%=75%*(0.85*0.8) ‘ 0,8 от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,0005
0,05/100

9707,2 290,4£ 306,2 207,: 5 2 1,05

54 ТЕРр56-23- 
1 прим
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
NB418/TC

Обрамление угловой сталью 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=б,03; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,76 
HP (58руб.): 59%~82%*0.85 * 0,85 от ФОТ 
СП  (40 руб.): 40%=62%*0.8 ‘ 0,8 от ФОТ

1 т 0,017 47483,65 5763,27 169,99 64,45 807 98 3 1 44 0,75 0,38 0,01

Устройство асфальтобетонной отмостки

55 ТЕР11-01-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67&пр

Уплотнение грунта щебнем 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,87; 
ЗПМ=12,23; ЛМ7=3,55
H P (56 руб.): 80%=123%*(0.9*0.85) *0,85 от ФОТ 
СП  (29 руб.): 41%=75%*(0.85*0.8) '0,8 от ФОТ

100  м 2  

площади 
уплотнен 

ИЯ

0,0648
6,48/100

4166,48 943,54 646,6 135,02 270 61 42 9 7,7 0,5 0,88 0,06

56 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 6 75/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ-12,23; МАТ-7,09
HP (41 руб.): 103%=142%*0.85 * 0,85 от ФОТ 
СП (21 руб.): 52%=95%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0194
1,94/100

28910,12 2052,56 420,51 8,32 561 40 8 15,12 0,29 0,05

Облицовка цоколя

57 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов Цементно- 
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,94
HP (2948 руб.): 68%=105%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП (1301 руб.): 30%=55%*(0.85Ю.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,42
42/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 7134 4183 241 152 70,88 29,77 2,78 1,17
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58 ТЕРр62-26-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов 
простых за 2 раза с земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрв2-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ=6,01; 
МАТ=4,21
HP (448 руб.): 58%=80%*0.85 ‘ 0,85 от ФОТ  
СП  (247руб.): 32%=50%Ю.8 *0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,42
42/100

. 7087,6£ 1841.4' 668,7; 2977 77С 281 14,55 6,1;

59 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали ( по цоколю)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,39
H P (1780руб.): 78%=120%*(0.9'0.85) ‘ 0,85 от ФОТ 
СП (799 руб.): 35%=65%*(0.85Ю.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,162
16,2/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7S63 2276 30 6 112,75 18,27 0,2 0,03

Облицовка стен металлосайдингом

60 ТЕР15-01-
062-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом с пароизоляционным 
слоем из пленки ЮТАФОЛ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ~3,59
HP (42673 руб.): 68%=105%*(0.9Ю.85) * 0,85 от ФОТ 
СП (18827 руб.): 30%=55%*(0.85*0.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

3,26
326/100

140470,05 19192,78 769,51 57,24 457932 62568 2509 187 141,38 460,9 0,29 0,95

61 ТЕР08-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для кладки облицовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-01 1 квартал 2016 а. 03(1-12,23; Э М -4,61; 
МАТ-4,16
H P (14107 руб.): 79%~122%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (7857 руб.): 44%=80%*{0.В5Ю.8) * 0,8 от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

3,26
326/100

6820,14 5477,69 33,84 22234 17857 110 43,4 141,48

двери, окно

62 ТЕР09-04-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,46; 
МАТ=8,32
HP (459 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП (358 руб.): 46%=85%‘(0.85Ю.8) * 0,8 от ФОТ

1 м2 
проема

2,52 984,35 308,81 62,52 2481 778 158 2,07 5,22
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63 ТССЦ-203-
8113
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дверь противопожарная металлическая 
однопольная ДПМ-01/30, размером 
800x2100 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8113 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22

ШТ. 1 10182,0: 10182

64 ТЕР09-04»
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дверного доводчика к 
металлическим дверям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,56; 
МАТ=5,01
H P  (95 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) *0,85от ФОТ 
СП  (74 руб.): 46%-85%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

1 шт. 1 182,5 160,82 17,57 183 161 18 1,11 1,11

65 ТССЦ-101-
0961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

шт. 1 1910,09 1S10

66 ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.1S 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 
площадью проема более 2 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-4,61; 
ЗПМ-12,23; МАТ=1,42
H P (877руб.): 77%=118%*(0.9*0.85) *0,85от ФОТ 
С П  (397 руб.): 34%-63%*(0.85*0.8) *0.8 от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0644
(5,72+0,72)/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 16255 1131 139 8 137,43 8,85 0,66 0,04

67 ТССЦ-203-
8040
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей с листовым стеклом и 
стеклопакетом одностворные ОПРСП  9-9, 
площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8040 1 квартал 2016 г. МАТ-1,96

м2 6,44
5,72*0,72

3509,3 22600

Козырек подъезда

68 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,76 
H P  (203 руб.): 59%~82%*0.85 * 0,85 от ФОТ 
СП  (138руб.): 40%=62%*0.8 *0,8 от ФОТ

1 т 0,059 47483,65 5763,27 169,99 74,97 2802 340 10 4 44 2,6 0,38 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17

69 ТЕР46-03-
017-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках железобетонных площадью 
до 0,2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-01704 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ-4,6
HP (52 руб.): 72%=110%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (27 руб.): 38%=70%*(0.85'0.8) * 0,8 от ФОТ

1 м3 
заделки

0,01 15756,98 7219.61 209,5£ 156 72 1 61,11 0,61
%

70 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,02
HP (683 руб.): 59%=90%*(0.9*0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (440руб.): 38%=70%*(0.85*0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,4 2048,66 826,01 66,29 1,47 2868 1156 93 2 5,31 7.43 0,01 0,01

71 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,05
H P  (421 руб.): 59%=90%'(0.9~0.85) * 0,85 от ФОТ 
СП  (271 руб.): 38%*70%*(0.85'0.8) *0,8 от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,4 2169,48 507,79 43,22 1,47 3037 711 61 2 3,83 5,36 0,01 0,01

Итого по разделу 3 Ф асад 659012 689,7 2,34

Р азд е л  4. П р оч и е

72 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ-6,8 
H P  0%=0%*0.85 * 0,85 от ФОТ 
С П  0%-0%*0.8 * 0,8 от ФОТ

1 т груза 7,22 345,71 345,71 2496 2496

73 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,6Э 
HP 0%=0%*0.85 * 0,85 от ФОТ 
СП  0%=0%*0.8 * 0,8 от ФОТ

1 т груза 38,48 34,59 34,59 1331 1331
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 Т С С  Цп г-03- 
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка груЭтзе'а^томобилям’и- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 3. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ~ 12,23 
H P  0%~0%*0.65 * 0,85 от ФОТ 
С П  0%=0%*0.8 *0,8 от ФОТ

1 т груза 45,27 58.52 58,52 264S 264S

И того  по разделу 4 Прочие 6476

ИТОГИ ПО СМ ЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 858838 175123 25500 2095 1364,79 11,05

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п. 7._Стр о и те л ь ств о новых объектов в 
стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;.ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 8- 
10, 2-4, 7, 5-6))

862712 178741 25756 2143 1397,03 11,28

Накладные расходы 124839

Сметная прибыль 64053

Итоги по смете:

Работы  по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

21546 86,55 0,4

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 38036 98,99 1,55

Кровли 103786 76.2 0,7

Прочие ремонтно-строительные работы 25649 111,31 0,06

Отделочные работы 544704 511,01 2,92

Деревянные конструкции 147100 116,94 0,86

Проемы (ремонтно-строительные) 6923 5,73 0,05

Защ ита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7763 12,85 0,02

Полы 29587 69,6 0,45

Строительные металлические конструкции 38654 62,42 4,12

Малярные работы (ремонтно-строительные) 4302 7,18

Теплоизоляционные работы 31333 96,08 0,11

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 924 0,4 0,04

Автомобильные дороги 623 0,29

Конструкции из кирпича и блоков 44198 141,48

Погрузо-разгрузочные работы 3827

Перевозка грузов автотранспортом 2649

Итого 1051604 1397,03 11,28

В том числе:

Материалы 658215
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 12 13 14 15 16 17

Машины и механизмы г&зъ

Ф ОТ 180884

Накладные расходы 124839

Сметная прибыль 64053

Непредвиденные расходы 1% 10516

И того с непредвиденными 1062120

Н Д С  18% 191182

В С Е Г О  по смете 1253302 1397,03 11,28

Составил:___________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:

(должность, подпись, расшифровка) 

МЛ.

Подрядчик: _________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М Л.

Инвестор: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

МЛ.

Сдал:_____________________________
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