
Гранд-СМЕТА 

СОГЛАСОВАНО:

/:А'?

________________ к „ M s lif e i
2016 г. |  i j  - г , е ii 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область.; nj 'Тюльган, д. 5
(наименование стройки) х-"-...............&//

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Тюльганский район,
п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________ 5073419,44 руб.
Средства на оплату труда_______________________________________764602 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а  1 кв.2016г.____________

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.
ВсегоОсн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн. 3/л Эк.Маш 3/пМех ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№в75/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

СОЛ л. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
ОЗП-1,005; Т3=1,005)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,84 
HP (8651 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (6336 руб.): 52%=65%"0.8 от ФОТ

100 м2 
покрытия 

кровли

10,59
1059/100

1153,15 1150,58 2,57 12212 12185 27 10,1706 107,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-3-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б7б/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(разборка 
конька кровли)

(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
03П= 1,005; Т3~1,005)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в~3-1 1 квартал 201$ г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=3,79 
HP (474 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,64
е4 / ю о

1043,32 1042,41 0,91 668 667 1 9,1455 5,85

3 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
ОЗП=1,005; Т3-1,005)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (10419 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (7631 руб.): 52%-65%"0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,894
789,4/ЮО

2115,02 1768,33 346,69 90,75 16696 13959 2737 716 15,2358 120,27 0,46 3,63

4 ТЕРр58-1“3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
03П=1,005; Т3=1,005)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (18485 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (13538 руб.): 52% -65% '0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,89 4
789,4/ЮО

3531,77 3215,24 316,53 82,8 27880 25381 2499 654 27,2154 214,84 0,42 3,32

5 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов

(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
03П= 1,005; ТЗ-1,005)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (4699 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (3442 руб.): 52%=65%*0.5 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,894
789,4/100

988,54 785,04 203,5 53,32 7804 6198 1606 421 6,7636 53,39 0,27 2,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕРр69-9-1

Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Очистка помещений от строительного 
мусора {сгребание и сбор голубиного 
помета и мусора на чердаке)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03/7= 12,23 
HP (7104 руб.): 66%-78%*0.85 от ФОТ 
СП (4306 руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,47364
(789,4 '0 ,1 '0,6) /  100

22725,17 22725,17 10764 10764 214,32 101,51

7 ТЕРрбЭ-9-1
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (21312 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (12916 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

1,42092
(7в9,4Ю,ЗЮ,6) /100

22725,17 22725,17 32291 32291 214,32 304,53

8 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм (ДЕМОНТАЖ)

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ -0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,84
HP (28709 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (15576 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,894
789,4/100

3951,77 3668,51 283,26 200,47 31195 28959 2236 1583 31,608 249,51 1,016 8,02

9 ТЕР11-01- 
011-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011- 
01 (ДЕМОНТАЖ)

(коэффициент до общей толщины слоя 30 мм П З-2  
(ОЗП-2; ЭМ~2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2красх.; Т3=2; 
ТЗМ-2);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п~0,8; ЭМ=0,8 к  
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,85; 
ЗП М -12,23; МАТ-5,83
HP (1183 руб.): 94%~ 123%"(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (642 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,894
789,4/100

190,93 92,95 97,98 66,34 1507 734 773 524 0,8 6,32 0,336 2,65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТССЦпг-01-
01-01-009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-009 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20,676
34,46*0,6

134,43 134,43 2779 2779

11 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ= 12,23 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20,676
34,46 '0,6

58,52 58,52 1210 1210

12 ТССЦпг-01*
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную (птичий помет, мусор)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%-0% *0.8от ФОТ

1 т груза 47,364
789,4*0, 7*0,6

345,71 345,71 1S374 16374

13 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3 (керамзит, цементная стяжка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 185,5656
789,4Ю.З’0.6+24,152*1,8

34,59 34,59 6419 6419

14 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза (мусор, керамзит, 
цементная стяжка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,2Э 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП0%=0%Ю.8от ФОТ

1 т груза 182,838
47.364+135,474

58,52 58,52 10700 10700
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(ДЕМОНТАЖ)

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП-0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗП М -0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,35; 
ЗПМ=12.2Э; МАТ=5,58 
HP (435 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (365 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,08
0,04-2

8480,46 7806,78 673,68 67,63 678 625 53 5 62,643 5,01 0,343 0,03

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 345748 1168,94 19,78

Раздел 2. Кровля

16 ТЕР09-06-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-06-Q01 -01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*6,35; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,58 
HP (621 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (522 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,08
0,04*2

12348,24 11152,54 962,41 96,62 988 892 77 8 89,49 7,16 0,49 0,04

17 Прайс-лист Люк с щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной 
обшивкой и защитой оцинкованной 
сталью

шт 2 10169,49 20339

18 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ-4,01
HP (3190руб.): 94% -123% ',(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1731 руб.): 51%=75%“(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

7,894
789,4/100

7252,3 430,01 9,66 57250 3394 76 3,45 27,23

19 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; ЭМ= 6,72; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~ 5,13
HP (46737руб.): 92%=120%*(0.9Ю,а5) от ФОТ 
СП (22352 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

7,894
789,4/100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 242529 49945 7981 856 45,54 359,49 0,55 4,34

20 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.1S 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 {ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ =4,6

м3 -48,78 2620,39 -127823
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21 ТЕР12-01-
013-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
СИ-013-03

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,73; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,57
HP (36365 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (17392 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

7,894
789,4/100

25719,04 4898,73 970,06 108,48 203026 38671 7658 856 35,26 278,34 0,55 4,34

22 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 Квартал 2016 s. МАТ=4,6

м3 -48,78 2620,39 -127823

23 ТССЦ-104- 
0233
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты теплоизоляционные на основе 
базальтовых пород КТ кровля Н

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0233 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,21

м3 130,089
126,3*1,03

3422,69 445254

24 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,5
HP (303 руб.): 90%-118%*(0.9Ю.в5) от ФОТ 
СП (145 руб.): 43%=63%*(0.&5*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,7
70/100

5699.62 465,72 102,95 15,78 3990 326 72 11 3,8 2,66 0,08 0,06

25 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II! 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -0,84 4251,44 -3571

26 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, HI 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 s. МАТ=4,51

м3 0,48
0,45+0,03

4251,44 2041

27 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлат, стойки, балки, подкосы, лежни)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРЮ-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 3iW=4,67; 
МАТ=3,22
HP (20920 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9995 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

8,43
1,54+1,23+0,02+0,01+0,08*0,16 

+4,05+1,34

10930,23 2757,25 187,22 92142 23244 1578 22,5 189,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; Э М -6 ,26; 
ЗПМ=12,2Э; Ш Т = 3 ,6 3
ИР (37740 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (18031 руб.): 43%~63%*(0.85*0.в) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

14,19
8,76+0,24+0,2+0,16+0,12+0, OS+ 
0,05+1,4+1,19+0,02+0,43+0,22+ 

1.31

11702,36 2925,54 277,32 29,6 166056 41513 3935 420 24,09 341,84 0,15 2,13

29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (21653 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (10345 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,35
135/100

36079 17821,19 443,92 48707 24059 599 143 193,05

30 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,431 8567,27 *12260

31 ТССЦ-101-
3031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10- 
1000-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,691
4,654 35*1,1/1000

49328,67 34086

32 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ 
(для устройства карнизов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ-4,61; 
МАТ-4,74
HP (110335 руб.): 93%=122%+{0.9*0.85) от ФОТ 
СП (64066 руб.): 54%=80%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

21,609
((71,2*2+11,95)44}/100

7383,68 5490,29 33,84 159554 118640 731 43,5 939,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТЕР12-01-
020-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Устройство кр о в е л ь  ра зл и чн ы х  ти п о в  из  

м е т а л л о ч е р е п и ц ы

(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
ОЗП= 1,005; Т3=1,005)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-020-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,е
HP (237257руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (113471 руб.): 44%=65%*(0.85Ю,8) от ФОТ

100 м2 
кровли

10,59
1059 /1 0 0

115270,37 24020,59 4849,51 331,43 1220713 254378 51356 3510 174,7394 1850,49 1,68 17,79

34 ТССЦ-102- 
0291
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Бруски деревянные пропитанные длиной 1 
м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22- 
32 мм, I сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0291 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=4,47

м3 -4,871 8320,46 -40529

35 ТССЦ-102- 
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм II сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0289 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

м3 -15,57 7686,39 -119677

36 ТССЦ-101-
41 зе
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1334 253,64 -338356

37 ТССЦ-102- 
0291
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Бруски деревянные пропитанные длиной 1 
м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22- 
32 мм, I сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0291 1 квартал 2016 г. МАТЫ ,47

м3 1,68 8320,46 13978

38 ТССЦ-102- 
0289
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм II сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0289 1 квартал 2016 г. MAT=4,1S

м3 9,68 7688,39 74404

39 ТССЦ-101-
4277
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 7,45536
1059*6.44,1/1000

75139,81 560194
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 
ОЗП=1,005; Т3=1.005)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,6; 
МАТ=3,37
HP (5338руб.}: 92%=120%*(0,9*0.65) от ФОТ 
СП (2553 руб.): 44%*65%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 24 1913,43 241,77 4,83 45922 5802 116 1,9396 46,55

41 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство слуховых ОКОН 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003'01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93 
HP (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22 6,63 6,63 0,11 0,11

42 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-9,28
HP (28561 руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (17804 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

20,41
(1344 ,9*696 ,1)/100

2593,65 1793,65 781,62 23,73 52936 36608 15953 484 12,91 263,49 0,14 2,86

43 ТССЦ-113-
8053
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8053 1 квартал 2016 г. МАТ=9.11

т 0,6123
204 Г 0,3/1000

50369,19 30841

44 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗП М -12,23; МАТ-4,81
HP (1295 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (520 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,53
(3 *51 )/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 27310 1320 652 88 6,67 10,21 0,29 0,44

45 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,459 54842,51 -25173
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 Прайс-лист Ограждение кровли КО 30.12Р м 153 904,24
1067/ 1,18

138349

47 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей 
наружных стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,48
HP (2119 руб.): 77%= 100% *(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (1321 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

1,42
1 4 2 /1 0 0

2633,28 1932,71 42,53 5,87 3739 2744 60 8 16,06 22,81 0,03 0,04

48 ТССЦ-1 ОД- 
ООО?
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты повышенной 
жесткости на синтетическом связующем М- 
200

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0007 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,04

м3 6,887 5185,05 35709

49 ТЕР15-01-
062-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайдингом без пароизоляционного 
слоя (облицовка поверхности вентканалов 
профлистом)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-02 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; Э/И=3,65/ 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,72
HP (16249 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (7515 руб.): 37%=55% *(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
облицовк 

и

1,42
1 4 2 /1 0 0

126495,48 14246,73 751,35 57,24 179624 20230 1067 81 106,19 150,79 0,29 0,41

50 ТССЦ-101-
3250
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89

м2 -167,6 283,33 -47486

51 ТССЦ-101-
3031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10- 
1000-0,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ^2,92

т 0,6933
4.65*1424,05/1 ООО

49328,67 34200

Итого по разделу 2 Кровля 3911191 4690,41 32,56

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3232695 754355 139494 10247 5859,35 52,34

Накладные расходы 670918

Сметная прибыль 353326

Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 

№2536-И П/12/ГС)
139283 502,06 9,08

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п. 19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

88693 406,04

Полы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС) 140983 283,06 10,67

Погрузо-разгрузочные работы 25572

Перевозка грузов автотранспортом 11910

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС)

23948 12,17 0,07

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 2675677 2545,08 26,91

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

453786 733,86 2,3

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

333955 939,99

Теплоизоляционные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

173030 286,3 2,9

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.л. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27,11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

190102 150,79 0,41

Итого 4256939 5859,35 52,34

В том числе:

Материалы 2338846

Машины и механизмы 139494

ФОТ 764602

Накладные расходы 670918

Сметная прибыль 353326

Непредвиденные расходы и затраты 1% 42569

Итого с непредвиденными 4299508

НДС 18% 773911,44

ВСЕГО по смете 5073419,44 5859,35 52,34

Составил : ____________________________ Кузнецова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)
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