
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

w

2016 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Абдрашитова, д. 236

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ,
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.1085884,11 руб.
_163261,81 руб. 

1273,83 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв. 2016_

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3, 73 
HP (12101,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6915,1 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 0 0  м 2  

покрытия
7,949

794.9/100
1944,48 1812,36 132,12 15456,67 14406,45 1050,22 15,9 126,39

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 201$ г. 03П -12,23; ЭМ=3,85 
HP (764,63 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (560,01 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 окон 0,03 35944,28 35898,23 46,05 1078,33 1076,95 1,38 309,3 9,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр56-9-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/л р

Демонтаж люка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (217,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ 
СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 0 0
коробок

0,02 15564,02 15564,02 311,28 311,28 134,1 2,68

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
лрозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (10442,59 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (7648,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 0 0  м 2  

кровли
7,949

794,9 /  100
2106,22 1759,53 346,69 90,75 16742,34 13986,5 2755,84 721,37 15,16 120,51 0,46 3,66

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от мусора

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (5999,45 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ 
СП (3636,03 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ

1 0 0  т  

мусора
0,4

502*0,2*0,4/100
22725,17 22725,17 9090,07 9090,07 214,32 85,73

Итого по разделу 1 Демонтаж. 91119,56 344,59 3,66

Раздел 2. Кровля.

6 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил ( контрбрус)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ~3,63
HP (6343,21 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3030,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,385 11702,36 2925,54 277,32 29,6 27910,13 6977,41 661,41 70,6 24,09 57,45 0,15 0,36

7 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0047 62045,77 -291,62

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (3213,06 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1743,26 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 0 0  м 2  

поверхно 
сти

7,949
794,9/100

7252,3 430,01 9,66 57648,53 3418,15 76,79 3,45 27,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м 2 -973 55,66 -54157,18

1 0 ТССЦ-113-
1952
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
пр им ени т е
льно

Пленка подкровельная паро­
гидроизоляционная

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 973 22,06 21464,38

11 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,48  
HP (10985,35руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8045,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 0 0  м 2 6,089
(794,9-186)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 64664,81 15088,05 1056,08 384,28 21,35 130 0,32 1,95

1 2 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, Ш 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ*4,51

м3 -10,96 4251,44 -46595,78

13 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,48  
HP (4993,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (3657,13 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 1,86
186/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 28106,05 6871,44 487,54 161,5 31,83 59,2 0,44 0,82

14 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, ill сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. М АТ-4,51

м3 -4,91 4043,58 -19853,98

15 ТССЦ-102- 
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыз675/лр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 7,68 5614,4 43118,59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "030H -007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6.13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,28
HP (14751,61 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (9195,81 руб.): 48%=70%*(0,85*О,8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

10,58
1058 /1 0 0

2434,8 1809,06 607,36 1,71 25760,18 19139,85 6425,87 18,09 13,16 139,23 0,01 0,11

17 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H -007» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 355,3 89,31 31731,84

18 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (27886,2руб.): 69%=90%‘(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (23440,57руб.): 58%=85%*(0,85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,949
794 ,9 /100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 72827,86 36065,33 27961,4 4349,45 35,5 282,19 2,61 20,75

19 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 874,39
794,94,1

272,62 238376,2

20 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные: 4,8x38 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 Кварт ал 2016 г. МАТ=3,13

1 0  ш т . 476,94
794,9*6/10

12,39 5909,29

21 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 150x150 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016г. МАТ=3,33

шт. 95,8
(121,3+70,3)/.2

143,19 13717,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ =7,24; 
З П М -12,23; МАТ-4,5
HP (164,67руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (78,68 руб.): 43%~63%'~(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,38 5699,62 465,72 102,95 15,78 2165,86 176,97 39,12 6 3,8 1,44 0,08 0,03

23 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (2289,36 руб.): 90%=118%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1093,8руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

24 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

25 ТССЦ-101- 
2009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Приборы форточные

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

комлл. 3 126,02 378,06

26 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 3,201
0,974,1  "3

2206,25 7062,21

27 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 Квартал 2016 а. 03П^12,23; ЭМ=6,75; 
З П М -12,23; МА Т-4,81
HP (845,84 руб.): 92%=120%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (404,53 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ИЯ

0,999 17849,47 863,07 425,86 57,24 17831,62 862,21 425,43 57,18 6,67 6,66 0,29 0,29

28 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических о грунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП-1,1; Т3=1,1;
П З -2  (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; М АТ-2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-5,05
HP (123,65 руб.): 69%-90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (86,02 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,16 4440,52 1117,14 86,43 2,94 710,48 178,74 13,83 0,47 8,426 1,35 0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м е н и т е

л ь н о

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарных EI-30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -7 ,13; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=6,62
ИР (227,84 руб.): 90%=113%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (108,86 руб.): 43%-63%*(0.85'0.в) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
0,8Ю,8'2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57 142,68 1,83 10,92 0,14

30 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 594,82

31 ТЕРр65-38-
1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
N2418/ГС

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрб5'38-1 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; МАТ=13,61 
HP (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (1468,99 руб.): 48%=60%'0.8 от ФОТ

1 шт. 8 2566,28 382,55 20530,24 3060,4 3,15 25,2

32 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016г. МАТ-14,58

м -12,24 1406,1 -17210,66

33 ТССЦ-507-
0597
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром: 150 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0597 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53

10 м 1,224
12.24/10

3520,44 4309,02

34 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей флюгарки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (1179,55 руб.): 88%~103%*0.85 от ФОТ 
СП (643,39 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

1 шт. 8 424,02 167,55 3392,16 1340,4 1,38 11,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ТЕР12-01- 
012-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр 
примените 
льно

Установка снегозадержателей трубчатых 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=4,81
HP (859,39 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (411,01 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

1,015
101,5/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18117,21 876,02 432,25 58,1 6,67 6,77 0,29 0,29

36 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,3045 54842,51 -16699,54

37 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 51 545,52 27821,52

Вентканалы

38 ТЕРр53-20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных стен средней сложности 
(восстановление вентканалов)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,56 
HP (779,22 руб.): 73%=86%*0,85 от ФОТ 
СП (597,76руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,012
1,2̂ 100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 7574,13 975,11 352,73 92,32 628 7,54 39 0,47

39 ТЕР46-02-
009>02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
HP (2621,89 руб.): 84%=110%'к(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1498,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,2 
f 20/100

2601,08 2601,08 3121,3 3121,3 22,82 27,38

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09,15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,81
HP (10395,07 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4807,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,2
120/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 20065,86 11995,28 1357,87 998,56 75,4 90,48 6,07 7,28

41 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 Квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЗМ=4,09; 
МАТ=4,56
HP (2580,39 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ 
СП (1193,43 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

1,2
120/100

13602,64 2687,91 2703,45 16323,17 3225,49 3244,14 19,8 23,76

42 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
М АТ-3,37
HP (1106,58руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (529,23 руб.): 44%=65%'(0,85Ю.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561,15 1202,8 24,15 1,93 9,65

43 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. Ш  7=3,36

т -0,19 43613,07 *8286,48

44 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,05825
11,65‘^ЮОО

44364,12 2584,21

45 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТЫ ,57

т 0,181
36,2*5^1000

52125,65 9 4 X 7 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ-1,1;
П З-2  (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к расх.; 
73=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ~5,05
HP (69,55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (48,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,09
52’0,131/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 399,65 100,54 7,78 0,26 8,426 0,76 0,02

мусор

47 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%-0%"0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11,642
58,21*0,2

345,71 345,71 4024,76 4024,76

48 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 46,568
58,21‘0,8

34,59 34,59 1610,79 1610,79

49 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ-12,23 
HP 0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8от ФОТ

1 т груза 58,21
53,89^120'0,02*1,8

117,04 117,04 6812,9 6812,9

Итого по разделу 2 Кровля. 820009,92 929,24 32,82

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 706496,58 156251,11 59459,37 7010,7 1273,83 36,48

Накладные расходы 123634,97

Сметная прибыль 80997,93

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

41714,6 153,77

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 134357,17 318,99 6,43
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проемы (ремонтно-строительные) 684,82 2,68

Прочие ремонтно-строительные работы 18725,55 85,73

Деревянные конструкции 62408,33 80,61 0,86

Полы 29912,05 27,42

Теплоизоляционные работы 81439,44 139,23 0,11

Строительные металлические конструкции 368440,12 282,19 20,75

Кровли 78238,62 23,08 0,58

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1437,74 2,11

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

17005,84 36,24

Стены (ремонтно-строительные) 8951,11 7,54 0,47

Отделочные работы 55365,64 114,24 7,28

Погрузо-разгрузочные работы 5635,55

Перевозка грузов автотранспортом 6812,9

Итого 911129,48 1273,83 36,48

В том числе:

Материалы 490786,1

Машины и механизмы 59459,37

ФОТ 163261,81

Накладные расходы 123634,97

Сметная прибыль 80997,93

Непредвиденные затраты 1 % 9111,29

Итого с непредвиденными 920240,77

НДС 18% 165643,34

ВСЕГО по смете 1085884,11 1273,83 36,48

Составил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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