
Гранд-СМЕТА
С О ГЛ А С О В А Н О :

2016 г.

(наименование стройки)

Л О К А Л ЬН Ы Й  СМ ЕТН Ы Й  Р А С Ч Е Т  №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г, Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________ 530240,99 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________ 88246,24 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2016г.__________

№
ПП

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Обицая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
H P  (3661,33 руб.): 84% =110%"(0.9Ю.85) от Ф О Т  
С П  (2092.19 руб.): 48%=70%'{0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

2,405
240,5/100

1944,48 1812,36 132,12 4676,47 4358,73 317,74 15,9 38,24

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из досок

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~1~2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54, 
ЗПМ=-12,2Э
H P  (4673,09 руб.): 71%=83%*0.8В от Ф О Т  
С П  (3422,54 руб.): 52%=65%"0.8 от Ф О Т

100 м2 
кровли

2,405
240,5/100

2898,06 2679,48 218,58 57,24 6969,83 6444,15 525,68 137,66 22, ея 54,55 0,29 0,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58«1*4

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
H P  (1424,86 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т  
С П  (1043,56 руб.): 52%=65%Ю .8 от Ф О Т

100 м2 
кровли

2,405
240,5/100

984,63 781,13 203,5 53,32 2368,04 1878,62 489,42 128,23 6,73 16,19 0,27 0,65

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. О ЗП ^ 12,23; ЭМ=3,85 
H P  (254,88 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т  
С П  (186,67руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359,44 358,98 0,46 309,3 3,09

5 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
H P  (108,95 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т  
С П  (77,82 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т

100
коробок

0,01 15564,02 15564,02 155,64 155,64 134,1 1,34

6 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

И Н Д ЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ -12,23
H P  (3159,44 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т  
С П  (2313,96 руб.): 52%=65%Ю .8 от Ф О Т

100 м2 
кровли

2,405
240,5/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 5065,46 4231,67 833,79 218,25 15,16 36,46 0,46 1,11

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Очистка помещений от мусора

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
H P  (1199,89 руб.): 66%-78%*0.85 от Ф О Т  
С П  (727,2 руб.): 40%=60%Ю ,8 от Ф О Т

100 т 
мусора

0,08
(0.7696+2, 165+ 1,948+0,056*0,0 

24+3,367)  / 100

22725,17 22725,17 1818,01 1818,01 214,32 17,15

Итого по разделу 1 Демонтаж. 45759,27 167,02 2,46

Раздел 2. Кровля.

8 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил, контрбрус 

ИН Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 1 0-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЗМ=6,26; 
ЗПМ= 12.23; МАТ=3,63
H P  (16409,89 руб.): 90%=118%*{0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (7840,28руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

6,17 11702,36 2925,54 277,32 29,6 72203,56 18050,58 1711,06 182,63 24,09 148,64 0,15 0,93

9 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Паста антисептическая

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -1 13-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0121 62045,77 -750,75
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 1 1-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
H P  (972,12 руб.): 94%~123%*(0.9*0,85) от Ф О Т  
С П  (527,43 руб.): 51%*75%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
поверхно 

сти

2,405
240,5/100

7252,3 430,01 9,66 17441,78 1034,17 23,23 3,45 8,3

11 ТССЦ -113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/рр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 
мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -1 13-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -294,4 55,66 -16386,3

12 ТССЦ-113-
1952
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Пленка подкровельная паро­
гидроизоляционная

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -1 13-1952 1 Квартал 2016 г. М АТ-4,01

м2 294,4 22,05 6494,46

13 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; М АТ-4,48  
H P  (2606,96руб.): 71%=83%Ю .85 от Ф О Т  
С П  (1909,33 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т

100 м2 1,445
(240,5-96)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 15345,81 3580,59 250,62 91,19 21,35 30,85 0,32 0,46

14 ТССЦ-102- 
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, HI 
сорта

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=>4,51

м3 -2,601 4251,44 -11058

15 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИН Д ЕКС К ПО ЗИ ЦИИ :
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39, 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,48 
H P  (2577,24 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т  
С П  (1887,55руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т

100 м2 0,96
96/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 14506,35 3546,55 251,64 83,36 31,83 30,56 0,44 0,42

Станина 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, 111 сорта

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -1 02-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,534 4043,58 -10246,43

17 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -1 02-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 2,75 5614,4 15439,6

18 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/лр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "030H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
H P  {6357,97руб.): 77%=100%*(0.9Ю.85) от Ф О Т  
С П  (3963,41 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от Ф О Т

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

4,56
456/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 11102,69 8249,31 2769,56 7,8 13,16 60,01 0,01 0,05

19 ТСС Ц -113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -1 13-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 153,1 89,31 13673,36

20 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/Пр

Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-6,36
H P  (8437,07 руб.): 69%-90%*{0-9*0.85) от Ф О Т  
С П  (7092,03 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
покрытия

2,405
240,5/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 22034,35 10911,7 8459,83 1315,94 35,5 85,38 2,61 6,28

21 ТССЦ -101- 
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИН Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 264,55
240,5-1,1

272,62 72121,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ -101- 
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные: 4,8x38 мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -1 01-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 144,3
240.5'6/Ю

12,39 1787,88

23 ТССЦ -101- 
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 150x150 
мм, длиной 2000 мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ^З.ЗЗ

шт. 20,5
41/2

143,19 2935,4

24 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 

И Н Д ЕК С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 1 0-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,5
H P  (112,67руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (53,83 руб.): 43%=63%'(0.85Ю.8) от Ф О Т

100 м 
ходов

0,26 5699,62 465,72 102,95 15,78 1481,9 121,09 26,77 4,1 3,8 0,99 0,08 0,02

25 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,64; 
ЗП М -12,23, М АТ-3,93
H P  (763,12 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от Ф О Т  
С П  (364,6 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.В) от Ф О Т

1
слуховое

окно

1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2334,99 826,26 169,19 21,65 6,63 6,63 0,11 0,11

26 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 Квартал 2016 г. МАТ*3,89

м2 -0,5 668,42 -334,21

27 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 
12Ж, площадь 0,65 м2

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ -203-0177 1 квартал 2016 г. М АТ'4,61

м2 1,067
0,97*1,1

2206,25 2354,07

28 ТССЦ-101-
2009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Приборы форточные

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. М АТ-6,89

компл. 1 126,02 126,02
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29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов с обшивкой 
профл истом

И Н Д ЕКС К  ПО ЗИ ЦИИ :
Т Е Р 1 0-01-008-05 1 квартал 2016 г. О З П - 12,23; ЭМ-4,63; 
МАТ=3,91
H P  (6415,63 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (3065,25 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от Ф О Т

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,4 36079 17821,19 443,92 14431,6 7128,48 177,57 143 57,2

30 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.0S. 15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ*4,23

м3 -0,424 8567,27 -3632,52

31 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5

ИН Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 44
40*1,1

223,74 9844,56

32 ТЕР10-01-
039-05
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 противопожарных EI-30

ИН Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 1 0-01-039-05 1 квартал 2016 г. 0311=12,23; Э М -7 ,13; 
ЗПМ=12,23; М АТ-6,62
H P  (113,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП  (54,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
проемов

0,0064
0,8*0,8*1/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2624.74 112,8 64,76 13,79 142,68 0,91 10,92 0,07

33 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)

И Н Д ЕКС К  ПО ЗИ ЦИИ :
ТССЦ'101-0891 1 квартал 2016 г. М А Т-3,7

компл. 1 297,41 297,41

Г т п а м и м я  fi



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых 

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 1 квартал 2016 г. О ЗП = 12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,81
H P  (462,29 руб.): 92%=120%'(0.9Ю .85) от Ф О Т  
С П  (221,1 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м 
огражден 

ия

0,546 17849,47 863,07 425,86 57,24 9745,81 471,24 232,52 31,25 6,67 3,64 0,29 0,16

35 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИН Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -2 0 1-0777 1 квартал 2016 а. МАТ=4,81

т -0,1638 54842,51 -8983,2

36 ТССЦ -101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 27 545,52 14729,04

Вентканалы

37 ТЕРр53*20-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича 
наружных стен средней сложности 
(восстановление вентканалов)

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23; ЭМ=7,64; 
ЗПМ -12,23; МАТ-*5,56 
H P  (779,22 руб.): 73% -86% Ю .85 от Ф О Т  
С П  (597,76 руб.): 56%*70%*0.8 от Ф О Т

100 м3 
кладки

0,012
1,2/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 7574,13 975,11 352,73 92,32 628 7,54 39 0,47

38 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
Р оссии  от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П ~12,23;
ЗПМ= 12,23
H P  (1376,49 руб.): в4%=110%*(0,9*0.85) от Ф О Т  
С П  (786,67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 0,63 2601,08 2601,08 1638,68 1638,68 22,82 14,38

Гтпянмил 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Штукатурка поверхностей цементно- 
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-016-01 1 Квартал 2016 г. О ЗП = 12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ -12,23; МАТ-5,81
H P  (5457,41 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (2524,05 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,63 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 10534,58 6297,52 712,88 524,24 75,4 47,5 6,07 3,82

40 Т ЕР  15-04- 
016-01
Приказ 
Минстроя 
России  от 
21.09.15 
Ns675/np

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности лерхлорвиниловая

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 1 5-04-016-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=4,09; 
М АТ=4,56
H P  (1354,7 руб.): В0%=105%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (626,55 руб.): 37%=55%'(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,63 13602,64 2687,91 2703,45 8569,66 1693,38 1703,17 19,8 12,47

41 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
Р оссии  от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р  12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П =12,23; ЭМ=4,6; 
М АТ-3,37
H P  (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (635,08 руб.): 44% =65% ‘(0.85'0.8) от Ф О Т

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98 1,93 11,58

42 ТСС Ц -101- 
1875
Приказ 
Минстроя 
России  от 
21.09.15  
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,228 43613,07 -9943,78

43 ТС С Ц -101- 
1876
Приказ 
Минстроя 
Р о сси и  от 
21.09.15  
№67$/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,8 мм

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 $. МАТ=3,48

т 0,0324
4*4/1000+8,2'2/1000

44364,12 1437,4

44 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
Р о сси и  от 
21.09.15  
Ns67S/np

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы: от 
0,1 до 0,5 т

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,1148
J5,6'4/1000+26,2'2/1000

52125,65 5984,02

Г т п а и м ! i а  Я



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(О П п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом О ЗП =1 ,1; Т3=1,1;
П 3=2 (ОЗП=2; ЭМ -2  к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх 
Т3=2; ТЗМ -2))
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ -12,23; МАТ=5,05
H P  (46,37 руб.): 69%*90%*(0.9Ю.85) от Ф О Т  
С П  (32,26 руб.): 48%~70%*(0.85*0,8) от Ф О Т

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно

СТИ

0,06 
(52*0.1148) /100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 266,43 67,03 5,19 0,18 8,426 0,51 0,02

мусор

46 ТССЦпг-01 - 
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

И Н Д ЕК С  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ пг-01-01-01-041 1 квартал 2016 а. ЭМ=6,8 
H P  0%=0%*0.85 от Ф О Т  
С П  0% -0% *0.8 от Ф О Т

1 т груза 2,0536
10,268*0,2

345,71 345,71 709,95 709,95

47 ТССЦпг-01 - 
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

И Н Д ЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ пг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
H P  0% =0% Ю .85 от Ф О Т  
С П  0%=0%*0.8 от Ф О Т

1 т груза 8,2144
10,268*0,8

34,59 34,59 284,14 284,14

48 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 кварта л  2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ* 12,23 
H P  0% =0% Ю .85 от Ф О Т  
С П  0% =0% Ю .8 от Ф О Т

1 т груза 10,268
8+63*0,02*1,8

117,04 117,04 1201,77 1201,77

Итого по разделу 2 Кровля. 399148,42 527,09 12,79

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 332808,84 85393,65 21302,65 2852,59 694,11 15,25

Накладные расходы 70053,41

Сметная прибыль 42045,44

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
14231,73 52,62

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 64210,18 171,7 3,34

С т п а и м м a Q



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проемы (ремонтно-строительные) 342,41 1,34

Прочие ремонтно-строительные работы 3745,1 17,15

Деревянные конструкции 126330,44 214,37 1,13

Полы 9049,49 8,3

Теплоизоляционные работы 35097,43 60,01 0,05

Строительные металлические конструкции 121317,51 85,38 6,28

Кровли 30024,42 15,22 0,16

Стены (ремонтно-строительные) 8951,11 7,54 0,47

Отделочные работы 29066,95 59,97 3,82

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 345,06 0,51

Погрузо-разгрузочные работы 994,09

Перевозка грузов автотранспортом 1201,77

Итого 444907,69 694,11 15,25

В том числе:
Материалы 226112,54

Машины и механизмы 21302,65

ФОТ 88246,24

Накладные расходы 70053,41

Сметная прибыль 42045,44

Непредвиденные затраты 1% 4449,08

Итого с непредвиденными 449356,77

НДС 18% 80884,22

В С ЕГО  по смете 530240,99 694,11 15,25

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: __________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Г  т п я и ы п я  1 П



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подрядчик: _________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал:____________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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