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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (12785,69 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7232,31 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

7,29
729/100

1944,48 1812,36 132,12 14175,26 13212,11 963,15 15,9 115,91

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (10943,6 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (8066,15 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,29 2106,22 1759,53 346,69 90,75 15354,34 12826,97 2527,37 661,57 15,16 110,52 0,46 3,35

________2980,52

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Светлая, д. 3

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

_____2644601,82
______438908,06
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3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (19411,87 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (14307,83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,29 3515,77 3199,25 316,52 82,8 25629,96 23322,53 2307,43 603,61 27,08 197,41 0,42 3,06

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (4935,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (3637,72 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

7,29 984,63 781,13 203,5 53,32 7177,95 5694,44 1483,51 388,7 6,73 49,06 0,27 1,97

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка золошлаковой смеси)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5759,43 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (3474,77 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,3324
33,24/100

22725,17 22725,17 7553,85 7553,85 214,32 71,24

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4900,99 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2772,28 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98 8,24 33,78 1,15 4,72

7 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (6849,77 руб.): 74%*0.85 от ФОТ
СП (4355,97 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

4,06
406/100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 10312,81 9461,55 10,39 7,96 18,7 75,92 0,01 0,04

8 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (парапета)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (3466,55 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1960,88 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 2,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5695,05 3092,01 2603,04 490,16 8,24 23,9 1,15 3,34

221169,01 677,74 16,48Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТЕР11-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (29018,36 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15728,11 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

5,545
554,5/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 68240,98 25427,37 1963,37 1389,52 39,51 219,08 1,27 7,04

10 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (2094,8 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1008,61 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,545
554,5/100

1235,24 357,85 19,32 6849,41 1984,28 107,13 2,8 15,53

11 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (2580,15 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1398,46 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

5,545 7252,3 430,01 9,66 40214 2384,41 53,56 3,45 19,13

12 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -678,7 55,66 -37776,44

13 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 678,7 22,06 14972,12

14 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (26936,75 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12969,55 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

5,545
554,5/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 327304,77 23426,13 11681,49 2089,41 33,9 187,98 1,91 10,59
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15 ТССЦ-408-

0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -16,97 718,32 -12189,89

16 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -42,86 6522,44 -279551,78

17 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 110,9 1528,56 169517,3

18 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (547,53 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (259,85 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,0954
109.54/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 6243,36 510,15 112,77 17,29 3,8 4,16 0,08 0,09

404950,29 445,88 17,72

19 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала, парапета)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (5350,69 руб.): 86%*0.85 от ФОТ
СП (4099,03 руб.): 70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,083
8,3/100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 50608,08 5726,39 2439,72 638,56 563 46,73 39 3,24

20 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (4161,02 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1937,41 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,416
41,6/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6956,16 4158,37 470,73 346,17 75,4 31,37 6,07 2,53

Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала, парапетов
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21 ТЕР15-04-

016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
НР (1184,35 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (551,44 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,477
0,416+0,061

13602,64 2687,91 2703,45 6488,46 1282,13 1289,55 19,8 9,44

22 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (3047,51 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1467,32 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

23 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,456 43613,07 -19887,56

24 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,099287
15,81*6,28/1000

44364,12 4404,78

25 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы от 
0,1 до 0,5 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,14263
142,63/1000

52125,65 7434,68

26 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (97,55 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (67,44 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,11
0,08*142,63/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 488,46 122,89 9,51 0,32 8,426 0,93 0,02

103677,82 111,63 5,77Итого по разделу 3 Ремонт вентканала, парапетов
                           Раздел 4. Крыша
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27 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил / доски подшивки учтены 
в устройстве карнизов и фронтонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (77982,09 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37008,45 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

25,42
5,24+2,09+1,6+0,68+1,6+0,02+0
,37+0,06+2,7+0,83+0,69+2,95+0
,5+0,79+0,88+0,12+0,21+0,07+0
,52+0,01+0,04+0,6+0,3+0,07+2,

48

11702,36 2925,54 277,32 29,6 297473,99 74367,23 7049,47 752,43 24,09 612,37 0,15 3,81

28 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0498 62045,77 -3089,88

29 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (4478,91 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (3301,25 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,46
146 / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 22061,74 5393,71 382,7 126,77 31,83 46,47 0,44 0,64

30 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -3,854 4043,58 -15583,96

31 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (12019,13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (8858,89 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,83
583 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 61914,25 14446,27 1011,16 367,93 21,35 124,47 0,32 1,87

32 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -10,49 4251,44 -44597,61

33 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, 
II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 14,23 5614,4 79892,91
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34 ТЕР10-01-

008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (16128,53 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7654,22 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,8718
145,3*0,6/100

36079 17821,19 443,92 31453,67 15536,51 387,01 143 124,67

35 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,9241 8567,27 -7917,01

36 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,485593
87,18*5,57/1000

40212,93 19527,12

37 ТЕРр65-33-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена жалюзийных решеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,92
НР (5797,67 руб.): 103%*0.85 от ФОТ
СП (3178,62 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

100 
жалюзий

ных 
решеток

1
100/100

18523,01 5756,42 2,56 1,96 18523,01 5756,42 2,56 1,96 46,19 46,19 0,01 0,01

38 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (40478,76 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (25186,78 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

25,41
2541/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 61868,27 45968,21 15433,02 43,45 13,16 334,4 0,01 0,25
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39 ТССЦ-113-

8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 853,3 89,31 76208,22

40 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (10198,26 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4910,28 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

9,4
940 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 39953,2 9418,8 2265,96 241,39 7,84 73,7 0,13 1,22

41 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1034 19,01 -19656,34

42 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,47 18265,13 -8584,61

43 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Пленка подкровельная паро-
гидроизоляционная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1034 22,06 22810,04

44 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (37840,55 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (31767,38 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

9,4
940 / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 86121,77 42648,65 33065,44 5143,4 35,5 333,7 2,61 24,53

45 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1034
940*1,1

272,62 281889,08
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46 ТССЦ-101-

4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 564
940*6/10

12,39 6987,96

47 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм / фартук - карнизный 
узел

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 72,5
145/2

181,88 13186,3

48 ТССЦ-101-
5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 150х150 
мм, длиной 2000 мм / коньковый и 
вальмовый узлы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 36,5
(37+36)/2

143,19 5226,44

49 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1177,55 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (566,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,212
121,2 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 21633,56 1046,04 516,14 69,37 6,67 8,08 0,29 0,35

50 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,3636 54842,51 -19940,74

51 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 61 545,52 33276,72
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52 ТЕР12-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1177,55 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (566,97 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,212
121,2 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 21633,56 1046,04 516,14 69,37 6,67 8,08 0,29 0,35

53 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2);
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 
МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (81,59 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (56,41 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,083628
0,3636*23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 408,49 102,77 7,95 0,27 9,2686 0,78 0,022

54 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2640,66 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1253,19 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

55 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь: 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

56 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,116
0,62*0,6*3

2206,25 2462,18

57 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка  слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (705,1 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (591,94 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,21
(3,4+3,6)*3/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 958,29 885,55 57,27 4,98 32,59 6,84 0,12 0,03
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58 ТССЦ-101-

4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 10,2
3,4*3

272,62 2780,72

59 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,067824
3,6*3*6,28/1000

44364,12 3008,95

60 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 71,4
10,2*7

1,58 112,81

61 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 6,12
10,2*6/10

12,39 75,83

62 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (258,7 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (122,78 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0126
0,6*0,7*3/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5167,45 222,07 127,5 27,14 142,68 1,8 10,92 0,14

63 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 3 297,41 892,23

64 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (521,55 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (437,84 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,11838
3*(15,44+12,12+11,58+0,32)/10

00

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1227,22 526,76 634,64 131,95 32,37 3,83 5,64 0,67
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65 ТССЦ-101-

1977
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болты с гайками и шайбами строительные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1977 1 квартал 2016 г. МАТ=8,93

кг 0,804 91,98 73,95

66 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,15784
157,84/1000

55191,46 8711,42

1485135,45 1745,27 34,2

67 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,13668
(10,21+9,11+5,91+33,24+0,07+7

*1,4)*0,2/100

345,71 345,71 47,25 47,25

68 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,54672
(10,21+9,11+5,91+33,24+0,07+7

*1,4)*0,8/100

34,59 34,59 18,91 18,91

69 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 68,34
13,67+54,67

58,52 58,52 3999,26 3999,26

4065,42

1595433,45 367287,57 97790,79 14371,61 2980,52 74,17

1652682,33 422380,71 99946,53 16527,35 2980,52 74,17

355558,61

210757,06

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1, 6, 8, 2-4, 29-33, 5, 7, 9, 11-13, 43, 10, 
14-17, 22-25, 40-42, 49-52, 59, 18, 27-28, 34-36, 54-56, 58, 62-63, 19-21, 26, 53, 37-39, 44-48, 57, 60-61, 64-66))
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого по разделу 4 Крыша
                           Раздел 5. Вывоз мусора

Итого по разделу 5 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64319,43 173,59 8,06

251385,21 527,93 10,89

17921,13 71,24

22938,97 75,92 0,04

161565,98 238,21 7,04

370616,49 316,53 12,51

518948,66 762,89 4,37

61012,54 46,73 3,24

22146,85 40,81 2,53

1233,88 1,71

28363,05 46,19 0,01

210643,78 334,4 0,25

483836,61 344,37 25,23

66,16

3999,26

2218998 2980,52 74,17

1130355,09

99946,53

438908,06

355558,61

210757,06

22189,98

2241187,98

403413,84

2644601,82 2980,52 74,17

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Погрузо-разгрузочные работы

  Стены (ремонтно-строительные)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Полы
  Кровли
  Деревянные конструкции
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