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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (21397,17 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12103,45 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

12,2
1220/100

1944,48 1812,36 132,12 23722,66 22110,8 1611,86 15,9 193,98

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (18314,38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (13498,9 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

12,2
1220/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 25695,88 21466,27 4229,61 1107,15 15,16 184,95 0,46 5,61

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский 
район, с. Покровка, ул. Светлая, д. 1

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

_____2578682,17
______414387,82
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3 ТЕРр69-9-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка керамзита)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (9774,91 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (5897,38 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,56415
56,415/100

22725,17 22725,17 12820,4 12820,4 214,32 120,91

4 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции прокладочной в 
один слой

(ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (10588,92 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5098,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

12,2
1220 / 100

1755,79 801,6 192,85 20,55 21420,64 9779,52 2352,77 250,71 6,272 76,52 0,104 1,27

5 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4900,99 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2772,28 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8051,62 4371,46 3680,16 692,98 8,24 33,78 1,15 4,72

6 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (5668,77 руб.): 74%*0.85 от ФОТ
СП (3604,94 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

3,36 2540,1 2330,43 2,56 1,96 8534,74 7830,24 8,6 6,59 18,7 62,83 0,01 0,03

225931,82 672,97 11,63

7 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (39364,49 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21335,77 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

7,522
752,2/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 92571,45 34493,18 2663,39 1884,94 39,51 297,19 1,27 9,55

8 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (2841,68 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1368,22 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

7,522
752,2/100

1235,24 357,85 19,32 9291,48 2691,75 145,33 2,8 21,06

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (3500,07 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1897,06 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

7,522 7252,3 430,01 9,66 54551,8 3234,54 72,66 3,45 25,95

10 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -920,7 55,66 -51246,16

11 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 920,7 22,06 20310,64

12 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (36540,71 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17593,67 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

7,522
752,2/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 444001,17 31778,42 15846,37 2834,36 33,9 255 1,91 14,37

13 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -23,02 718,32 -16535,73

14 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -58,15 6522,44 -379279,89

15 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 150,6 1528,56 230201,14
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16 ТЕР10-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (713,97 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (338,83 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,4284
142,84/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 8141,34 665,23 147,05 22,54 3,8 5,43 0,08 0,11

549142,45 604,63 24,03

17 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканалов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2643,11 руб.): 86%*0.85 от ФОТ
СП (2024,82 руб.): 70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,041
4,1/100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 24999,17 2828,7 1205,16 315,43 563 23,08 39 1,6

18 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (4161,02 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1937,41 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,416
41,6/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6956,16 4158,37 470,73 346,17 75,4 31,37 6,07 2,53

19 ТЕР15-04-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой 
поверхности перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; 
МАТ=4,56
НР (1184,35 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (551,44 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,477
0,416+0,061

13602,64 2687,91 2703,45 6488,46 1282,13 1289,55 19,8 9,44

20 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (3047,51 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1467,32 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 12 1912,23 240,56 4,83 22946,76 2886,72 57,96 1,93 23,16

21 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,456 43613,07 -19887,56

Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканалов
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22 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,085408
13,6*6,28/1000

44364,12 3789,05

23 ТССЦ-201-
0779
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы от 
0,1 до 0,5 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57

т 0,12453
124,53/1000

52125,65 6491,21

24 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (79,81 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (55,18 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,09
0,08*115,9/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 399,65 100,54 7,78 0,26 8,426 0,76 0,02

71122,63 87,81 4,13

25 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил, контрбрус / доски 
подшивки учтены в устройстве карнизов и 
фронтонов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (12761,83 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6056,46 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

4,16
0,13+0,32+0,36+0,6+0,3+0,02+0

,03+2,4

11702,36 2925,54 277,32 29,6 48681,82 12170,25 1153,65 123,14 24,09 100,21 0,15 0,62

26 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0082 62045,77 -508,78

27 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (11227,93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (8275,73 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,66
366 / 100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 55305,45 13521,21 959,36 317,8 31,83 116,5 0,44 1,61

Итого по разделу 3 Ремонт вентканалов
                           Раздел 4. Крыша
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28 ТССЦ-102-

0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -9,662 4043,58 -39069,07

29 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (17606,08 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (12976,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 8,54
854 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 90694,29 21161,44 1481,18 538,96 21,35 182,33 0,32 2,73

30 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -15,37 4251,44 -65344,63

31 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, 
II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 13,73 5614,4 77085,71

32 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (20069,09 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9524,31 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

1,0848
180,8*0,6/100

36079 17821,19 443,92 39138,5 19332,43 481,56 143 155,13

33 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,15 8567,27 -9852,36
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34 ТССЦ-101-

3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,604234
108,48*5,57/1000

40212,93 24298,02

35 ТЕРр65-33-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена жалюзийных решеток

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,92
НР (7073,16 руб.): 103%*0.85 от ФОТ
СП (3877,92 руб.): 60%*0.8 от ФОТ

100 
жалюзий

ных 
решеток

1,22
122/100

18523,01 5756,42 2,56 1,96 22598,07 7022,83 3,12 2,39 46,19 56,35 0,01 0,01

36 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (30901,5 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19227,6 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

19,398 2434,8 1809,06 607,36 1,71 47230,25 35092,15 11781,57 33,17 13,16 255,28 0,01 0,19

37 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 651,4 89,31 58176,53

38 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (13236,05 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6372,92 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

12,2
1220 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 51854,15 12224,4 2940,93 313,3 7,84 95,65 0,13 1,59

39 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1342 19,01 -25511,42
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40 ТССЦ-101-

0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,61 18265,13 -11141,73

41 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Пленка подкровельная паро-
гидроизоляционная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1342 22,06 29604,52

42 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (49112,2 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (41229,99 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

12,2
1220 / 100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 111775,06 55352,5 42914,72 6675,47 35,5 433,1 2,61 31,84

43 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1342
1220*1,1

272,62 365856,04

44 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 732
1220*6/10

12,39 9069,48

45 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм / фартук - карнизный 
узел

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 90
180/2

181,88 16369,2
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46 ТССЦ-101-

5467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 150х150 
мм, длиной 2000 мм / коньковый и 
вальмовый узлы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 49
(55+43)/2

143,19 7016,31

47 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1511,77 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (727,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,556
155,6 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 27773,78 1342,94 662,64 89,07 6,67 10,38 0,29 0,45

48 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,4668 54842,51 -25600,48

49 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 78 545,52 42550,56

50 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1511,77 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (727,89 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,556
155,6 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 27773,78 1342,94 662,64 89,07 6,67 10,38 0,29 0,45
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51 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2);
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов 
ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых 
поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; 
МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (104,73 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (72,41 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,107364
0,4668*23/100

4884,57 1228,85 95,08 3,23 524,43 131,93 10,21 0,35 9,2686 1 0,022

52 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1760,45 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (835,47 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4669,98 1652,52 338,38 43,3 6,63 13,26 0,11 0,22

53 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь: 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668,42

54 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,744
0,62*0,6*2

2206,25 1641,45

55 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка  слуховых окон стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (470,07 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (394,63 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,14
(3,4+3,6)*2/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 638,86 590,37 38,18 3,32 32,59 4,56 0,12 0,02

56 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 6,8 272,62 1853,82
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57 ТССЦ-101-

1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,045216
7,2*6,28/1000

44364,12 2005,97

58 ТССЦ-101-
1846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 50,4
7,2*7

1,58 79,63

59 ТССЦ-101-
4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные 
оцинкованные 4,8х38 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 4,08
6,8*6/10

12,39 50,55

60 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (344,94 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (163,7 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0168
1,68/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6889,93 296,09 169,99 36,19 142,68 2,4 10,92 0,18

61 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 4 297,41 1189,64

62 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (695,4 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (583,79 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,15784
4*(15,44+12,12+11,58+0,32)/10

00

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1636,29 702,35 846,19 175,93 32,37 5,11 5,64 0,89

63 ТССЦ-101-
1977
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болты с гайками и шайбами строительные

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1977 1 квартал 2016 г. МАТ=8,93

кг 0,804 91,98 73,95
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64 ТССЦ-201-

0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,15784
157,84/1000

55191,46 8711,42

1313111,72 1441,64 40,8

65 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,14718
(17,08+56,42+0,09)*0,2/100

345,71 345,71 50,88 50,88

66 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,58872
(17,08+56,42+0,09)*0,8/100

34,59 34,59 20,36 20,36

67 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 73,6
14,7+58,9

58,52 58,52 4307,07 4307,07

4378,31

1573934,94 344434,62 102611,61 15902,59 2807,05 80,59

1627985,55 396099,82 104997,02 18288 2807,05 80,59

333108,85

202592,6

77024,46 227,76 4,72

234984,44 483,78 9,95

30415,75 120,91

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1, 5, 2, 27-31, 3-4, 8, 12-15, 20-23, 38-
40, 47-50, 57, 6-7, 9-11, 41, 16, 25-26, 32-34, 52-54, 56, 60-61, 17-19, 24, 51, 35-37, 42-46, 55, 58-59, 62-64))
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого по разделу 4 Крыша
                           Раздел 5. Вывоз мусора

Итого по разделу 5 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



Гранд-СМЕТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
524621,04 492,15 18,13

18983,98 62,83 0,03

217831,54 323,14 9,55

183195,27 276,43 1,13

30138,72 23,08 1,6

22146,85 40,81 2,53

1271,18 1,76

34602,93 56,35 0,01

160804,68 255,28 0,19

623287,85 442,77 32,75

71,24

4307,07

2163687 2807,05 80,59

1117600,36

104997,02

414387,82

333108,85

202592,6

21636,87

2185323,87

393358,3

2578682,17 2807,05 80,59

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Погрузо-разгрузочные работы

  Стены (ремонтно-строительные)

  Кровли
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Полы
  Деревянные конструкции
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