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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (9102 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5201 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,979
597,9/100

1944,48 1812,36 132,12 11626 10836 790 15,9 95,07

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (7855 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5753 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,979
597,9/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 12593 10520 2073 543 15,16 90,64 0,46 2,75

________2281,43

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Новосергеевский район, 
с.Покровка, ул. Строителей д.4

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

_____1985168,28
_________288421
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3 ТЕРр58-1-3

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (13933 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (10204 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,979
597,9/100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 21021 19129 1892 495 27,08 161,91 0,42 2,51

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (3542 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2594 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,979
597,9/100

984,63 781,13 203,5 53,32 5887 4670 1217 319 6,73 40,24 0,27 1,61

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка золошлаковой смеси)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5174 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3136 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,34493
34,493/100

22725,17 22725,17 7839 7839 214,32 73,93

6 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4255 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2431 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 8052 4372 3680 693 8,24 33,78 1,15 4,72

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (парапета)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (3009 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1719 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 2,9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 5695 3092 2603 490 8,24 23,9 1,15 3,34

150623 519,47 14,93

8 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,84
НР (20894 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11336 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,596
459,6/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 56562 21076 1627 1152 39,51 181,59 1,27 5,84

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1857 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1008 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,596
459,6/100

7252,3 430,01 9,66 33332 1976 44 3,45 15,86

10 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -562,6 55,66 -31314

11 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пароизол SDM

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 562,6 22,06 12411

12 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (16213 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8796 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4,596
459,6/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 62201 17085 2388 163 28,38 130,43 0,18 0,83

13 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -18,94 2256,51 -42738

14 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 94,6776
459,6*0,2*1,03

1528,56 144720

15 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (388 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (185 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,896
89,6/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 5107 417 92 14 3,8 3,4 0,08 0,07

300960 331,28 6,74  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
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16 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала, парапета)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (6325 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (4852 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,113
11,3/100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 68900 7796 3322 869 563 63,62 39 4,41

17 ТЕР15-02-
016-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
НР (3603 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1666 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,416
41,6/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 6956 4158 471 346 75,4 31,37 6,07 2,53

18 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (93 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,061
6,1/100

10178,86 1907,76 59,81 621 116 4 14,39 0,88

93059 95,87 6,94

19 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (51676 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (24690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

19,43 11702,36 2925,54 277,32 29,6 227377 56843 5388 575 24,09 468,07 0,15 2,91

20 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (8044 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5892 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 4,459
445,9/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 47354 11049 773 281 21,35 95,2 0,32 1,43

                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала, парапетов

                           Раздел 3. Ремонт вентканала, парапетов
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21 ТЕРр58-12-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (5130 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3758 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,911
191,1/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 28877 7060 501 166 31,83 60,83 0,44 0,84

22 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (6023 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2881 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

6,37
637/100

4250,34 1002 241,06 25,68 27075 6383 1536 164 7,84 49,94 0,13 0,83

23 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,3185 18265,13 -5817

24 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -700,7 19,01 -13320

25 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 765 38,1 29147

26 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (28430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (17723 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

20,39
2039/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 49646 36887 12384 35 13,16 268,33 0,01 0,2
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27 ТССЦ-113-

8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 684,7 89,31 61151

605737 942,37 6,21

28 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (29412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (14067 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,37
637/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 264280 30977 5761 993 38,53 245,44 0,79 5,03

29 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -777,1 253,64 -197104

30 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 700,7
637*1.1

272,62 191025

31 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 1,134 44364,12 50309

  Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы
                           Раздел 5. Покрытие кровли
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32 ТЕР10-01-

008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (11147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5326 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,695
69,5/100

36079 17821,19 443,92 25075 12386 309 143 99,39

33 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,7367 8567,27 -6312

34 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,387
387/1000

40212,93 15562

402787 344,83 5,03

35 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

36 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

37 ТССЦ-203-
0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-
12Ж, площадь 0,65 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 0,744 2206,25 1641

  Итого по разделу 5 Покрытие кровли
                           Раздел 6. Устройство слухового окна
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38 ТЕР12-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,034 41488,24 4863,01 904,47 155,81 1411 165 31 5 38,53 1,31 0,79 0,03

39 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -4,148 253,64 -1052

40 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 3,74
3.4*1.1

272,62 1020

41 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,0084 40212,93 338

42 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,6 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,0226 43613,07 986

10832 14,57 0,25

43 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,108
110,8/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 19777 956 472 63 6,67 7,39 0,29 0,32

  Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
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44 ТССЦ-201-

0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,3324 54842,51 -18230

45 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,69284
0,08864+0,6042

54842,51 37997

46 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (937 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (448 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,108
110,8/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 19777 956 472 63 6,67 7,39 0,29 0,32

47 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,3324 54842,51 -18230

48 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снегозадержатель длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 55 545,52 30004

73867 14,78 0,64

49 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29 1,93 11,58

  Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт вентшахты
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50 ТССЦ-101-

1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,228 43613,07 -9944

51 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т 0,03647 43613,07 1591

52 ТССЦ-101-
5196
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5196 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35

т 0,0299 26510,94 793

5876 11,58

53 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0084
0,84 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 3445 148 85 18 142,68 1,2 10,92 0,09

54 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 822

55 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (651 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (547 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,16942
169,42/1000

10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 1756 754 908 189 32,37 5,48 5,64 0,96

  Итого по разделу 8 Зонт вентшахты
                           Раздел 9. Выход на чердак
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56 ТССЦ-201-

0726
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17

т 0,16942 46200,1 7827

15268 6,68 1,05

57 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5 345,71 345,71 1729 1729

58 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 50 34,59 34,59 1730 1730

59 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 55 58,52 58,52 3219 3219

6678

1287678 280742 55868 7679 2281,43 41,79

241794

136217

51091 152,75 8,06

182438 448,82 9,14

16149 73,93

222445 327,88 6,67

432159 323,05 6,53  Кровли

                           Раздел 10. Вывоз мусора

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы

  Итого по разделу 10 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Итого по разделу 9 Выход на чердак
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501766 585,32 3,29

80077 63,62 4,41

12982 32,25 2,53

156950 268,33 0,2

2954 5,48 0,96

3459

3219

1665689 2281,43 41,79

951068

55868

288421

241794

136217

16657

1682346

302822,28

1985168,28 2281,43 41,79

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Погрузо-разгрузочные работы

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Деревянные конструкции
  Стены (ремонтно-строительные)
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