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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2477 Оренбург ул.Ткачева, 4 - кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (6867 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,9878
498,78 / 100

1817,69 1639,06 178,63 9066 8175 891 14,38 71,72

2 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (13784 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6593 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,9878
498,78 / 100

3886,19 2748,42 1137,77 255,46 19384 13709 5675 1274 21,776 108,61 1,552 7,74

________1155,91

________1489256
_________153609

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Демонтажные работы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15);
МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (7219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3453 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,9878
498,78 / 100

1759,54 1514,56 244,98 58,7 8776 7554 1222 293 12 59,85 0,36 1,8

4 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка пароизоляции

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (6867 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

4,9878
498,78 / 100

1817,69 1639,06 178,63 9066 8175 891 14,38 71,72

98923 311,9 9,54

5 ТЕР07-05-
039-15
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивки швов 
панелей перекрытий раствором снизу

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=5,97
НР (14950 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8543 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
шва

3
300,00 / 100

4403,26 4187,55 48,25 13210 12563 145 29,8 89,4

6 ТЕР12-01-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий: легким (ячеистым) 
бетоном

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,45; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,39
НР (7043 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3368 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

14,9634
498,78*0,03

4967,29 463,88 197,63 47,7 74328 6941 2957 714 4,07 60,9 0,29 4,34

7 ТЕР12-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в один 
слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,25
НР (11208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4,9878
498,78 / 100

12303,02 2406,99 601,33 35,47 61365 12006 2999 177 17,51 87,34 0,18 0,9

8 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -548,7 19,01 -10431

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Общестроительные работы
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9 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,9776 18265,13 -17856

10 ТССЦ-101-
0322
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Керосин для технических целей марок КТ-1, 
КТ-2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0322 1 квартал 2016 г. МАТ=18,39

т -0,2993 54299,6 -16252

11 ТССЦ-101-
0078
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09

т -0,1247 14133,72 -1762

12 ТССЦ-101-
3051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер 
ПУ 01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14

кг 224,5 120,48 27048

13 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 548,7 22,06 12104

14 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (21115 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10098 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

4,9878
498,78 / 100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 294415 21072 10508 1879 33,9 169,09 1,91 9,53

15 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -15,26 718,32 -10962
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16 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -38,56 6522,44 -251505

17 ТССЦ-104-
0727
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОРУФ 50

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0727 1 квартал 2016 г. МАТ=3,69

м3 102,74868
498,78*0,2*1,03

4255,09 437205

18 ТЕРр58-13-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытия из рулонных 
материалов: насухо без промазки кромок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-13-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=3,91
НР (1875 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,9878
498,78 / 100

4340,97 529,56 29 21652 2641 145 4,52 22,54

19 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (17231 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8241 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,9878
498,78 / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 51122 17136 7094 1593 27,22 135,77 1,94 9,68

20 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к 
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (9024 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

4,9878
498,78 / 100

7417,27 1893,2 306,22 73,38 36996 9443 1527 366 15 74,82 0,45 2,24

21 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (1244 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (684 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,933 28647,21 1635,52 273,38 31,55 26728 1526 255 29 12,64 11,79 0,16 0,15



Гранд-СМЕТА

Страница 5

22 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (1642 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (785 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

4,9878
498,78 / 100

1235,24 357,85 19,32 6161 1785 96 2,8 13,97

23 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,2245 19068,16 -4281

24 ТССЦ-101-
3051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер 
ПУ 01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14

кг 224,5 120,48 27048

25 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (9240 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4419 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

4,9878
498,78 / 100

41722,95 1974,04 321,06 39,5 208106 9846 1601 197 14,36 71,62 0,2 1

26 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -578,6 152,7 -88352

27 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -568,6 179,21 -101899

28 ТССЦ-101-
6060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТКП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63

м2 578,6 98,36 56911
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29 ТССЦ-101-
6059
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биполь ТПП

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18

м2 568,6 82,67 47006

30 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (878 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (420 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,0374
103,74 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18517 895 442 59 6,67 6,92 0,29 0,3

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (зонты)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (1343 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (642 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,1036
10,36 / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 5093 1456 19 4 112,75 11,68 0,2 0,02

32 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=2,35
НР (589 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (272 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,398
39,8 / 100

9123,34 1849,42 60,05 3631 736 24 13,95 5,55

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 5,2 95,54 497

34 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1982 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (916 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,24
24,00 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 4077 2390 137 87 70,88 17,01 2,78 0,67
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35 ТЕР12-01-
004-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий рулонных и 
мастичных кровель к стенам и парапетам 
высотой: более 600 мм с двумя фартуками

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,56; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,56
НР (8177 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3911 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

1,0574
105,74 / 100

51143,44 8324,84 1321,25 80,84 54079 8803 1397 85 62,05 65,61 0,41 0,43

1144888 844,01 29,26

36 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,4
27*0,2

345,71 345,71 1867 1867

37 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 21,6
27*0,8

34,59 34,59 747 747

38 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 27 117,04 117,04 3160 3160

5774

1036065 146852 43799 6757 1155,91 38,8

142277

71243

39714 143,44

1089770 866,18 37,98  Кровли

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
                           Раздел 3. Вывоз мусора

  Итого по разделу 3 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:



Гранд-СМЕТА
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36703 89,4

12104

24900 22,54

28656 11,79 0,15

11964 22,56 0,67

2614

3160

1249585 1155,91 38,8

845414

43799

153609

142277

71243

12496

1262081

227175

1489256 1155,91 38,8

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Полы
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Отделочные работы
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