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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2378 крыша г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.8 Литер АА1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв  2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (4780 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2732 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

3,14
314/100

1944,48 1812,36 132,12 6106 5691 415 15,9 49,93

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (4125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (3021 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,14
314/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 6614 5525 1089 285 15,16 47,6 0,46 1,44

________1252,05

_____1017269,74
_________159459

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Демонтажные работы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (7317 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5359 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,14
314/100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 11040 10046 994 260 27,08 85,03 0,42 1,32

4 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (1860 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1362 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,14
314/100

984,63 781,13 203,5 53,32 3092 2453 639 167 6,73 21,13 0,27 0,85

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка золошлаковой смеси)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1851 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1122 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,1234 22725,17 22725,17 2804 2804 214,32 26,45

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (очистка перекрытия от голубиного 
помёта)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2469 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1496 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,1646 22725,17 22725,17 3741 3741 214,32 35,28

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (5447 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3113 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 5,25 1963,81 1066,21 897,6 169,02 10310 5598 4712 887 8,24 43,26 1,15 6,04

8 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (294 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (186 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,2 2540,1 2330,43 2,56 1,96 508 466 1 18,7 3,74 0,01

90751 312,42 9,65  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (677 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (324 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

2,0573
205,73/100

1235,24 357,85 19,32 2541 736 40 2,8 5,76

10 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,0926 19068,16 -1766

11 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 50 43,55 2178

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1326 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (720 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,2817
328,17/100

7252,3 430,01 9,66 23800 1411 32 3,45 11,32

13 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -401,7 55,66 -22359

14 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 328,17 22,06 7239

65 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (7258 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3938 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

2,0573
205,73 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 27843 7648 1069 73 28,38 58,39 0,18 0,37
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66 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -8,476 2256,51 -19126

18 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 42,38038
205,73*0,2*1,03

1528,56 64781

19 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1326 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (720 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,2817
328,17/100

7252,3 430,01 9,66 23800 1411 32 3,45 11,32

20 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -401,7 55,66 -22359

21 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 328,17 22,06 7239

22 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (173 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,4 5699,62 465,72 102,95 15,78 2280 186 41 6 3,8 1,52 0,08 0,03

112635 88,31 0,4

23 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2939 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2255 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0525
5,25/100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 32011 3622 1543 404 563 29,56 39 2,05

  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала
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24 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (2518 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1503 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,404
40,4/100

26693,5 9301,04 63,48 10784 3758 26 81,6 32,97

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3336 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1543 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,404
40,4/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 6863 4024 231 146 70,88 28,64 2,78 1,12

26 ТЕР15-04-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,5
НР (643 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (297 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,404
40,4/100

4670,93 1988,35 41,17 1,96 1887 803 17 1 15,18 6,13 0,01

66579 97,3 3,17

67 ТЕР08-01-
003-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
оклеечная по выровненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
МАТ=4,32
НР (1354 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (786 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,224
22,4 / 100

21933,52 6502,08 1051,58 4913 1456 236 46,8 10,48

68 ТССЦ-101-
1742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32

м2 -51,52 20,65 -1064

                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала
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69 ТЕР08-01-
003-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый слой сверх 2-х добавлять к 
расценке 08-01-003-05

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,21; 
МАТ=4,42
НР (-654 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (-380 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

-0,224
-22,4 / 100

11214,45 3139,93 484,94 -2512 -703 -109 22,6 -5,06

70 ТССЦ-101-
1742
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32

м2 25,76
--25,76

20,65 532

30 ТССЦ-101-
0858
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300а

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

м2 22,4 27,01 605

31 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (20745 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9912 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

7,8 11702,36 2925,54 277,32 29,6 91278 22819 2163 231 24,09 187,9 0,15 1,17

71 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (5665 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (4149 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 3,14
314 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 33347 7781 545 198 21,35 67,04 0,32 1

33 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство ветрозащиты

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1269 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (689 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,14
314/100

7252,3 430,01 9,66 22772 1350 30 3,45 10,83

34 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -384,3 55,66 -21390
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35 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 385,2 38,1 14676

36 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; 
МАТ=1,91
НР (34232 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21339 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

8
800/100

13498,26 5557,07 1027,23 107986 44457 8218 41,42 331,36

350250 602,55 2,17

72 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,55
НР (15483 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7405 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,14
314 / 100

46961,83 5203,74 904,47 155,81 147460 16340 2840 489 41,23 129,46 0,79 2,48

74 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -401,9 253,64 -101938

73 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -94,2 246,45 -23216

41 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 2,179 44611,5 97208

  Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы
                           Раздел 5. Покрытие кровли
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42 ТССЦ-101-
3849
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,263 40212,93 10576

43 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,217
217/1000

44364,12 9627

44 прайс лист Конек плоский L=1м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 18 300 5400

168005 129,46 2,48

45 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

1 2334,99 826,26 169,19 21,65 2335 826 169 22 6,63 6,63 0,11 0,11

46 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -0,5 668,42 -334

47 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 0,544 2067,35 1125

48 ТССЦ-101-
2403
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36

п.м 10,8 323,12 3490

  Итого по разделу 5 Покрытие кровли
                           Раздел 6. Устройство слухового окна
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75 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (485 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (232 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,105
10,5 / 100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 4356 511 95 16 38,53 4,05 0,79 0,08

16 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -12,81 253,64 -3249

15 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -1,68 246,45 -414

51 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,0672
67,2/1000

44611,5 2998

12152 10,68 0,19

52 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (430 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (205 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,507
50,7/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 9050 438 216 29 6,67 3,38 0,29 0,15

56 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (430 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (205 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,507 17849,47 863,07 425,86 57,24 9050 438 216 29 6,67 3,38 0,29 0,15

  Итого по разделу 6 Устройство слухового окна
                           Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
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57 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1521 54842,51 -8342

58 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный 
BORGE

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 17 1800 30600

41628 6,76 0,3

59 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (212 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 2 1912,23 240,56 4,83 3824 481 10 1,93 3,86

4479 3,86

78 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,005
0,5/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2051 88 51 11 142,68 0,71 10,92 0,05

79 ТССЦ-101-
0882
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для дверных балконных 
блоков со спаренными полотнами жилых и 
общественных зданий однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0882 1 квартал 2016 г. МАТ=4,27

компл. 1 455,74 456

2639 0,71 0,05

62 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5 345,71 345,71 1729 1729

                           Раздел 10. Вывоз мусора
  Итого по разделу 9 Выход на чердак

  Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 8. Зонт вентшахты

  Итого по разделу 8 Зонт вентшахты
                           Раздел 9. Выход на чердак
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80 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14 34,59 34,59 484 484

64 ТССЦпг-03-
21-02-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км II класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 19 117,42 117,42 2231 2231

4444

649551 156205 30005 3254 1252,05 18,41

129073

74933

32488 93,19 6,04

86953 220,8 4,61

13483 61,73

988 3,74

287858 149,89 2,86

59379 91,86 0,37

134852 196,76 1,36

37205 29,56 2,05

14805 32,97

14569 34,77 1,12

2976 5,42

163557 331,36

2213

2231

853557 1252,05 18,41

463341

  Полы
  Деревянные конструкции
  Стены (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Теплоизоляционные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Кровли

  Итого по разделу 10 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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30005

159459

129073

74933

8536

862093

155176,74

1017269,74 1252,05 18,41

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
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