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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Добролюбова, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка ступеней: на сплошном основании
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1337,92 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1592,76 руб.)
СП (764,52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1592,76 руб.)

100 м ступеней 0,1365 12479,38 11480,3 999,08 188,22 1703,44 1567,07 136,37 25,69

3805,88

2 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (4550,05 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (6894,01 руб.)
СП (2757,6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6894,01 руб.)

100 м2 отмостки 0,8286
82,86 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 43333,6 5980,45 11989,52 913,56

______________174160,57
_______________19851,68

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

_________________154,64

Раздел 2. Ремонт отмостки

Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка бортовых камней бетонных: при других 
видах покрытий
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-02-010-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,17; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,74
НР (9365,19 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (7739,83 руб.)
СП (5030,89 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (7739,83 руб.)

100 м бортового 
камня

0,812 29848,77 9397,65 730,32 134,16 24237,2 7630,89 593,02 108,94

4 ТССЦ-403-8023
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), 
объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-403-8023 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 82 96,19 7887,58

97162,11

5 ТЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под фундаменты: песчаного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=10
НР (786,05 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (845,21 руб.)
СП (456,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (845,21 руб.)

1 м3 основания 2,65 1309,63 274,56 249,77 44,39 3470,52 727,58 661,89 117,63

6 ТЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство монолитных ступеней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (752,85 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (941,06 руб.)
СП (414,07 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (941,06 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,0391
(1,6+2,31) / 100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 15446,48 802,22 538,52 138,84

7 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (537,42 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (736,19 руб.)
СП (412,27 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (736,19 руб.)

100 м3 кладки 0,0096
(0,33+0,63) / 100

609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 5853,46 662,33 282,18 73,86

8 ТЕР06-01-015-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка закладных деталей весом: до 20 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,15
НР (145,07 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (181,34 руб.)
СП (79,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (181,34 руб.)

1 т 0,02156
(10*0,14+9,38)*2/1000

48453,08 8381,22 258,39 29,6 1044,65 180,7 5,57 0,64

Итого по разделу 2 Ремонт отмостки

                           Раздел 3. Устройство крылец с ограждением
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9 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (53,76 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (67,2 руб.)
СП (29,57 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (67,2 руб.)

1 т 0,04031
(11*0,85+12*0,75+11*1,11+13*0,

75)/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 1154,77 65,93 11,02 1,27

10 ТЕР07-05-016-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство металлических ограждений: без поручней
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,41
НР (712,17 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (598,46 руб.)
СП (406,95 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (598,46 руб.)

100 м 
ограждения

0,09424
9,424 / 100

124643,55 6275,34 1495,77 74,97 11746,41 591,39 140,96 7,07

43502,66

11 ТЕРр53-21-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Ремонт и восстановление герметизации 
горизонтальных и вертикальных стыков прокладками 
на клее в один ряд
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=7,29
НР (75,83 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (103,88 руб.)
СП (58,17 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (103,88 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

0,0634
6,34 / 100

2742,76 1638,45 24,15 173,89 103,88 1,53

12 ТЕР08-01-003-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная 
оклеечная в 2 слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
МАТ=4,81
НР (87,71 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (94,31 руб.)
СП (50,93 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (94,31 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,03765
((0,25*2,4*4+0,35*1,95*2)) / 100

25135,27 2504,95 1085,66 946,34 94,31 40,88

13 ТЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
МАТ=5,55
НР (53,41 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (57,43 руб.)
СП (31,01 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (57,43 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,0195
(1,95*0,5*2) / 100

9459,21 2945,35 524,24 184,45 57,43 10,22

1661,74

117182,79 18464,18 14411,68 1387,5

18457,42

10492,17

Итого по разделу 4 Герметизация трещин
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого по разделу 3 Устройство крылец с ограждением

                           Раздел 4. Герметизация трещин
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3805,88

50641,25

46520,86

6066,82

19121

7111,04

12865,53

146132,38

84306,93

14411,68

19851,68

18457,42

10492,17

1461,32

147593,7

26566,87

174160,57

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Автомобильные дороги
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Стены (ремонтно-строительные)

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Прочие ремонтно-строительные работы


	ЛСР 13 граф

