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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 1 кв. 2016г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРр65-1-2 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
(100 м трубопровода)

0,6 7875,29
7240,53

92,83
33,51

4725,17 4344,32 55,7
20,11

59,62 35,77

2 ТЕРр65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода с фасонными частями)

1,55 8539,29
8498,39

40,9
31,55

13235,9 13172,5 63,4
48,90

68,8 106,64

_____________________616,57

Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения и канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская обл., 
г.Оренбург, ул.Советская, д.66

____________________331,439
_____________________94,578

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
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3 ТЕРр65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм
(100 м трубопровода с фасонными частями)

2,1 10618,32
10536,51

81,81
63,11

22298,47 22126,67 171,8
132,53

85,3 179,13

4 ТЕР16-04-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
63 мм
(100 м трубопровода)

0,6 35667,79
19661,8

8616,47
2655,26

21400,67 11797,08 5169,88
1593,16

141,52 84,91

5 ТЕР16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм
(100 м трубопровода)

2,1 29069,38
7674,69

301,82
50,27

61045,7 16116,85 633,82
105,57

55,83 117,24

6 ТЕР16-04-004-01 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)

1,55 13404,54
8236,91

70,34
10,76

20777,04 12767,21 109,03
16,68

59,92 92,88

21752,31 6567,85 1073,95
156,74

616,57

22761 7553,03 1097,46
180,25

616,57

7365,1
4685,89

8454,93 321,54

26357,06 295,03

34811,99 616,57

14110,51
1097,46
7733,28
7365,1

4685,89
348,12

35160,11
6328,82

41488,93 616,57

143482,95 80324,63 6203,63
1916,95

616,57

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Итого
    В том числе:

Накладные расходы

Раздел 2. Монтаж водопровода и канализации

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1-6))
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155819,18 92373,32 6491,17
2204,49

616,57

76648,63
45632,09

93432,72 321,54

184667,18 295,03

278099,9 616,57

56954,69
6491,17

94577,81
76648,63
45632,09

2781
280880,9
50558,56

331439,46 616,57

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)
  Итого

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1-6))

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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