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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2326 Крыша и фасад МКД г.Оренбург,ул.Казаковская, д.68 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (3438 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1944 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,96 1944,48 1812,36 132,12 3811 3552 259 15,9 31,16

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (2943 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (2169 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

1,96 2106,22 1759,53 346,69 90,75 4128 3449 679 178 15,16 29,71 0,46 0,9

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Демонтажные работы

________1025,91

______826862,58
_________151143
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка утеплителя из песка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (6931 руб.): 78%*0.85 от ФОТ
СП (4182 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,4 22725,17 22725,17 9090 9090 214,32 85,73

4 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (337 руб.): 74%*0.85 от ФОТ
СП (214 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,2 2540,1 2330,43 2,56 1,96 508 466 1 18,7 3,74 0,01

5 ТЕРр56-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в рубленых 
стенах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (70 руб.): 82%*0.85 от ФОТ
СП (50 руб.): 62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 8688,56 8688,56 87 87 72,79 0,73

6 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (33 руб.): 82%*0.85 от ФОТ
СП (24 руб.): 62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0076 5640,03 5402,36 237,67 183,45 43 41 2 1 46,11 0,35 0,93 0,01

7 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал, 
повреждённая кладка стены)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (2510 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1420 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 2,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 4124 2239 1885 355 8,24 17,3 1,15 2,42

8 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (4775 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2701 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,897 2601,08 2601,08 4934 4934 22,82 43,29

64123 212,01 3,33

9 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (582 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (280 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,54 1235,24 357,85 19,32 1902 551 30 2,8 4,31

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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10 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,0693 19068,16 -1321

11 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 35,2 43,55 1533

12 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (716 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (388 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,54 7252,3 430,01 9,66 11169 662 15 3,45 5,31

13 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -188,5 55,66 -10492

14 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 154 22,06 3397

15 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (7481 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3602 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

1,54 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 90902 6506 3244 580 33,9 52,21 1,91 2,94

16 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -4,712 718,32 -3385



Гранд-СМЕТА

Страница 4

17 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -11,9 6522,44 -77617

18 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 30,8 1528,56 47080

19 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (716 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (388 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,54 7252,3 430,01 9,66 11169 662 15 3,45 5,31

20 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -188,5 55,66 -10492

21 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1,54 22,06 34

22 ТЕР12-01-
001-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции  в 2 слоя 
рубероида

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (288 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (139 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,124 41633,61 2162,39 325,81 39,5 5163 268 40 5 15,73 1,95 0,2 0,02

23 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (141 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (67 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,281 5699,62 465,72 102,95 15,78 1602 131 29 4 3,8 1,07 0,08 0,02

86841 70,16 2,98  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала
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24 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (1354 руб.): 86%*0.85 от ФОТ
СП (1037 руб.): 70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,021 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 12804 1449 617 162 563 11,82 39 0,82

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (1459 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (679 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,153 16986,59 9960,23 572,9 362,13 2599 1524 88 55 70,88 10,84 2,78 0,43

20410 22,66 1,25

26 ТЕРр58-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка дополнительной стойки из бруса 
150х150, укрепление стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=3,76
НР (1326 руб.): 83%*0.85 от ФОТ
СП (978 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,329
0,189+0,14

18919,84 4968,8 173,9 6225 1635 57 39,87 13,12

27 ТССЦ-102-
0060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75

м3 -0,6909 5616,9 -3881

28 ТЕР10-01-
083-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (6328 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3003 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,96 16718,37 3018,73 635,66 90,75 32768 5917 1246 178 23,33 45,73 0,46 0,9

  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала
                           Раздел 4. Покрытие кровли
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29 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; 
МАТ=1,91
НР (12603 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7842 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

7,918 2406,33 1809,06 593,49 0,14 19053 14324 4699 1 13,16 104,2 0,01 0,08

30 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 265,9 89,31 23748

32 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
НР (10384 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5000 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,96 42797,6 4863,01 941,88 155,81 83883 9531 1846 305 38,53 75,52 0,79 1,55

33 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

м2 -239,1 274,92 -65733

34 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 1,254 44611,5 55943

35 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (6054 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2915 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,407 49155,72 14051,29 184,55 39,5 20006 5719 75 16 112,75 45,89 0,2 0,08
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36 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,318 43613,07 -13869

37 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,256 44364,12 11357

38 прайс лист Конек плоский L=2м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 22 600 13200

244779 284,46 2,61

39 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (447 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (215 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,46 17849,47 863,07 425,86 57,24 8211 397 196 26 6,67 3,07 0,29 0,13

40 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,138 54842,51 -7568

31 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 15 545,52 8183

9552 3,07 0,13

42 ТЕР10-01-
027-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка слухового окна

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-027-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,39; 
МАТ=4,21
НР (509 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (242 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0076 293756,11 64464,82 2084,42 2233 490 16 464 3,53

  Итого по разделу 4 Покрытие кровли
                           Раздел 5. Ограждение кровли, снегозадержатель

  Итого по разделу 5 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 6. Слуховое окно
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43 ТССЦ-203-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки оконные с двойным остеклением со 
спаренными створками двустворные с 
форточной створкой ОС 12-15, площадь 
1,71 м2, ОС 15-12

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -0,76 1490,95 -1133

44 ТССЦ-203-
0359
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 
размером 13х54 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0359 1 квартал 2016 г. МАТ=9,21

м -4,461 41,08 -183

45 ТССЦ-203-
0384
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные клееные из древесины, 
облицованные сверхтвердой 
древесноволокнистой плитой или 
водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, 
толщиной 34 мм, шириной 250 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0384 1 квартал 2016 г. МАТ=12,04

м -0,6308 472,57 -298

46 ТССЦ-203-
0936
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36

м2 0,76 2067,35 1571

47 ТССЦ-203-
0511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Решетка деревянная 725х525-2ш.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0511 1 квартал 2016 г. МАТ=6,68

м2 0,76 269,47 205

48 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
НР (371 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (179 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,07 42797,6 4863,01 941,88 155,81 2996 340 66 11 38,53 2,7 0,79 0,06

49 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

м2 -8,54 274,92 -2348
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50 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 0,045 44611,5 2008

6479 6,23 0,06

51 ТЕР08-02-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление повреждённой кладки стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
НР (686 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (400 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,029 89801,56 21207,19 3150,88 810,73 2604 615 91 24 170,17 4,93 4,11 0,12

52 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (298 руб.): 86%*0.85 от ФОТ
СП (228 руб.): 70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

1 423,3 354,91 423 355 2,71 2,71

54 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (737 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (343 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

1,605 1318,24 495,07 160,03 1,71 2116 795 257 3 3,69 5,92 0,01 0,02

55 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (11528 руб.): 79%*0.85 от ФОТ
СП (6867 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,605 26693,5 9301,04 63,48 42843 14928 102 81,6 130,97

56 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (15304 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7125 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,605 16986,59 9960,23 572,9 362,13 27263 15986 920 581 70,88 113,76 2,78 4,46

  Итого по разделу 6 Слуховое окно
                           Раздел 7. Ремонт фасада
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57 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (3946 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1837 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2,28 5167,56 1873,39 38,57 11782 4271 88 13,8 31,46

141964 289,75 4,6

61 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (115 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (53 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,25 1318,24 495,07 160,03 1,71 330 124 40 3,69 0,92 0,01

62 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (1796 руб.): 79%*0.85 от ФОТ
СП (1070 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,25 26693,5 9301,04 63,48 6673 2325 16 81,6 20,4

63 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (2385 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1110 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,25 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4247 2490 143 91 70,88 17,72 2,78 0,7

64 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (432 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (201 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,25 5167,56 1873,39 38,57 1292 468 10 13,8 3,45

20529 42,49 0,7

  Итого по разделу 7 Ремонт фасада
                           Раздел 8. Ремонт откосов

  Итого по разделу 8 Ремонт откосов
                           Раздел 9. Ремонт цоколя
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67 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (11 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхно

сти

0,292 99,08 36,2 62,88 29 11 18 0,29 0,08

68 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (134 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (62 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,292 1318,24 495,07 160,03 1,71 385 145 47 3,69 1,08 0,01

69 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (2097 руб.): 79%*0.85 от ФОТ
СП (1249 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,292 26693,5 9301,04 63,48 7795 2716 19 81,6 23,83

70 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (2784 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1296 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,292 16986,59 9960,23 572,9 362,13 4960 2908 167 106 70,88 20,7 2,78 0,81

71 ТЕР08-01-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство боковой обмазочной изоляции 
стен, фундаментов из сухих смесей типа 
"АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,04
НР (404 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (236 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,292 41857,09 1267,39 130,13 19,08 12222 370 38 6 10,92 3,19 0,13 0,04

72 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (505 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (235 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,292 5167,56 1873,39 38,57 1509 547 11 13,8 4,03

36942 52,91 0,85  Итого по разделу 9 Ремонт цоколя
                           Раздел 10. Ремонт отмостки
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75 ТЕР01-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,56; 
ЗПМ=12,23
НР (243 руб.): 95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (114 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
уплотнен

ного 
грунта

0,145 3930,45 1561,53 2368,92 446,88 570 226 344 65 12,53 1,82 3,04 0,44

76 ТЕР11-01-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной 
30 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (3567 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1933 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,64 19378,1 4692,41 1615,02 459,11 12402 3003 1034 294 40,43 25,88 2,84 1,82

77 ТЕР11-01-
015-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01

(ПЗ=19 (ОЗП=19; ЭМ=19 к расх.; ЗПМ=19; МАТ=19 к 
расх.; ТЗ=19; ТЗМ=19))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,93
НР (2309 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1252 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,64 44775,13 2623,46 973,04 711,05 28656 1679 623 455 22,61 14,47 3,61 2,31

51904 42,17 4,57

79 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5 345,71 345,71 1729 1729

80 ТССЦпг-01-
01-01-042
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 40 82,12 82,12 3285 3285

  Итого по разделу 10 Ремонт отмостки
                           Раздел 11. Вывоз мусора
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82 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%*0.85 от ФОТ
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 45 117,04 117,04 5267 5267

10281

487731 127926 29354 3502 1025,91 21,08

507446 147117 29878 4026 1025,91 21,08

121072

65275

31364 91,83 2,42

14679 42,83 0,9

21567 85,73

1129 3,74

325 1,08 0,01

222099 185,65 4,78

58127 50,97 4,13

48060 50,33 0,92

16441 14,53 0,82

101739 209,88 6,42

65395 104,2 0,08

16704 8,12 0,16

84912 175,2

971 1,82 0,44

5014

5267

693793 1025,91 21,08

330451

29878

151143

121072

65275

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Итого по разделу 11 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  Деревянные конструкции

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1, 7-8, 67, 2, 26-27, 3-6, 9-11, 15-18, 22, 
32-40, 31, 48-50, 12-14, 19-21, 76-77, 23, 28, 42-47, 24, 52, 25, 54, 56-57, 61, 63-64, 68, 70, 72, 29-30, 51, 71, 55, 62, 69, 75))
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Кровли
  Полы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом



Гранд-СМЕТА

Страница 14

6938

700731

126131,58

826862,58 1025,91 21,08

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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