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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2336 г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.8 Литер АА1 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (8851 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5058 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 4,051
405,1/100

2601,08 2601,08 10537 10537 22,82 92,44

2 ТЕРр68-12-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; 
ЗПМ=12,23
НР (864 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (471 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,0785
7,85/100

25139,87 9182,04 15957,83 3323,99 1973 721 1252 261 77,72 6,1 16,85 1,32

3 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (228 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (131 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 0,22 1963,81 1066,21 897,6 169,02 432 235 197 37 8,24 1,81 1,15 0,25

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Демонтажные работы

_________819,48

_________440789
_________104871
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28545 100,35 1,57

4 ТЕР08-02-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление повреждённой кладки стен 
пристройки входа в подвал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
НР (235 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (137 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,0115
1,15/100

89801,56 21207,19 3150,88 810,73 1033 244 36 9 170,17 1,96 4,11 0,05

5 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (70 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (54 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

0,27
2,7/10

423,3 354,91 114 96 2,71 0,73

7 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (1256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (581 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

3,162
316,2/100

1318,24 495,07 160,03 1,71 4168 1565 506 5 3,69 11,67 0,01 0,03

6 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (19705 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (11764 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,162 26693,5 9301,04 63,48 84405 29410 201 81,6 258,02

48 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -347,8 145,59 -50636

11 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 347,8 68,1 23685

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Оштукатуривание фасада
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8 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (26111 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12076 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

3,162
316,2/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 53712 31494 1812 1145 70,88 224,12 2,78 8,79

14 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=2,35
НР (4678 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2164 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

3,162
316,2/100

9123,34 1849,42 60,05 28848 5848 190 13,95 44,11

224161 540,61 8,87

19 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,48
НР (130 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (81 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,087
8,7/100

2633,28 1932,71 42,53 5,87 229 168 4 1 16,06 1,4 0,03

20 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 0,435 1528,56 665

21 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87

10 шт. 5,2 12 62

18 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (103 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,261
26,1/100

1318,24 495,07 160,03 1,71 344 129 42 3,69 0,96 0,01

  Итого по разделу 2 Оштукатуривание фасада
                           Раздел 3. Оштукатуривание откосов
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9 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (1627 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,261 26693,5 9301,04 63,48 6967 2428 17 81,6 21,3

10 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -28,71 145,59 -4180

25 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 28,71 68,1 1955

22 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (2156 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (997 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,261
26,1/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 4434 2600 150 95 70,88 18,5 2,78 0,73

28 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=2,35
НР (386 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (179 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,261
26,1/100

9123,34 1849,42 60,05 2381 483 16 13,95 3,64

19536 45,8 0,73

32 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (250 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (115 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,628
62,8/100

1318,24 495,07 160,03 1,71 828 311 100 1 3,69 2,32 0,01 0,01

  Итого по разделу 3 Оштукатуривание откосов
                           Раздел 4. Оштукатуривание поверхности цоколя
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33 ТЕР26-01-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов с креплением на 
клее и дюбелями холодных поверхностей: 
наружных стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,48
НР (956 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (596 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,64
64/100

2633,28 1932,71 42,53 5,87 1685 1237 27 4 16,06 10,28 0,03 0,02

34 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 3,2 1528,56 4891

35 ТССЦ-101-
2205
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2205 1 квартал 2016 г. МАТ=3,87

10 шт. 38,4 12 461

12 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (3913 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,628 26693,5 9301,04 63,48 16764 5841 40 81,6 51,24

13 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -69,08 145,59 -10057

15 ТССЦ-101-
2615
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 
мм, штукатурная, армирующая, фасадная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 69,08 68,1 4704

36 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5186 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2398 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,628
62,8/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 10668 6255 360 227 70,88 44,51 2,78 1,75
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42 ТЕР15-04-
012-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: кремнийорганическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; 
МАТ=2,35
НР (929 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (430 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,628
62,8/100

9123,34 1849,42 60,05 5729 1161 38 13,95 8,76

52781 117,11 1,78

45 ТЕР27-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчано-гравийной смеси, дресвы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,28
НР (524 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (281 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 

теле)

0,0942
9,42/100

19318,28 1841,84 17311,84 2747,71 1820 174 1631 259 15,72 1,48 14,81 1,4

16 ТССЦ-408-
0200
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь песчано-гравийная природная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09

м3 11,4924
9,42*1,22

769,89 8848

17 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (1512 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (832 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0785
62,8*0,125/100

395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 31011 1611 1081 279 180 14,13 18 1,41

44828 15,61 2,81

248480 102548 7700 2323 819,48 15,76

79671

41700

25237 94,25 0,25

3308 6,1 1,32

1405 1,96 0,05

238 0,73

171155 358,59 11,31

83580 330,56

30344

3677 11,68 0,02

  Конструкции из кирпича и блоков

  Итого по разделу 4 Оштукатуривание поверхности цоколя
                           Раздел 5. Устройство отмостки

  Итого по разделу 5 Устройство отмостки
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)

  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Полы
  Теплоизоляционные работы
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6079

11473 1,48 1,4

33355 14,13 1,41

369851 819,48 15,76

138232

7700

104871

79671

41700

3699

373550

67239

440789 819,48 15,76

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Кровли

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Автомобильные дороги
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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