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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2058 крыша с.Переволоцкий ул.Нефтяников, д22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (7125 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8482 руб.)
СП (4071 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8482 руб.)

100 м2 покрытия 4,07
407,0 / 100

1944,48 1812,36 132,12 7914 7376 538

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (230 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (324 руб.)
СП (168 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (324 руб.)

100 м2 кровли 0,1524
15,24 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 321 268 53 14

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_________________586035
__________________70084
_________________480,28
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из брусьев и 
бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (409 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (576 руб.)
СП (300 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (576 руб.)

100 м2 кровли 0,1524
15,24 / 100

3515,78 3199,25 316,53 82,8 536 488 48 13

4 ТЕРр58-17-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты 
минеральной толщиной 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84
НР (364 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (513 руб.)
СП (267 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (513 руб.)

100 м2 покрытия 
кровли

0,3058
30.58 / 100

1465,7 1457,33 8,37 448 446 2

5 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (370 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (441 руб.)
СП (212 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (441 руб.)

1 м3 0,31 1963,81 1066,21 897,6 169,02 609 331 278 52

6 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,45
НР (338 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (536 руб.)
СП (214 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (536 руб.)

100 м канала 0,2
20,0 / 100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 508 466 1

25822

7 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо (пароизоляция)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1686 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1794 руб.)
СП (915 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1794 руб.)

100 м2 
поверхности

3,628
362,8 / 100

7252,3 430,01 9,66 26311 1560 35

8 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -444,1
-Ф1.р1

55,66 -24719

9 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пароизол SDM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 444,1 22,06 9797

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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10 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (12405 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (13197 руб.)
СП (6730 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (13197 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,058
305,8 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 41386 11368 1589 108

11 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -12,6
-Ф2.р1

2256,51 -28432

12 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 62,99
окр(305,8*0,2*1,03;2

1528,56 96284

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство ветрозащиты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1161 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1235 руб.)
СП (630 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1235 руб.)

100 м2 
поверхности

2,4984
249,84 / 100

7252,3 430,01 9,66 18119 1074 24

14 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -305,8
-Ф3.р1

55,66 -17021

15 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Наноизол  SD
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 305,8 38,1 11651

16 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (340 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (378 руб.)
СП (163 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (378 руб.)

100 м ходов 0,681
68,1 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 3881 317 70 11

163453Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия

                           Раздел 3. Ремонт вентканала
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17 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен (востановление вентканала)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (200 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (274 руб.)
СП (153 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (274 руб.)

100 м3 кладки 0,0031
0,31 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 1890 214 91 24

18 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94
НР (1780 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2657 руб.)
СП (1063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2657 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,096
9,6 / 100

31575,24 24058,98 5,37 3031 2310 1

8500

19 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (9268 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10298 руб.)
СП (4428 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10298 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,03 11702,36 2925,54 277,32 29,6 35458 8864 840 90

20 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали / 
востанавливаем старую обрешётку
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (1064 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1499 руб.)
СП (779 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1499 руб.)

100 м2 0,513
(15,0+36,3) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 5448 1271 89 32

21 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-
капельного распыления для обеспечения: второй 
группы огнезащитной эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (2893 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3757 руб.)
СП (1803 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3757 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

2,6287
(окр(2*(3,03/0,2+407,0*0,1/0,35)

;2) / 100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 4375 3263 1061 4

22 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 12,07 89,31 1078

68624

                           Раздел 4. Монтаж стропильной системы
Итого по разделу 3 Ремонт вентканала

Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы
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23 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (21611 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23490 руб.)
СП (10336 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23490 руб.)

100 м2 кровли 4,07
407,0 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 168857 19792 3681 634

24 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -496,5
-Ф4.р1

253,64 -125932

25 ТССЦ-101-3842
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованныйНС35-1000-0,6 
S=407м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 2,7871
окр(407,0*6,4*1,07/1000;4

44611,5 124337

26 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный С10-1000-
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25

т 0,0497
49,7/1000

40212,93 1999

27 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
150х150 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 16
32/2

143,19 2291

206563

28 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозадержателя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (584 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (635 руб.)
СП (279 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (635 руб.)

100 м 
ограждения

0,6
60,0 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 10710 518 256 34

                           Раздел 5. Покрытие кровли

Итого по разделу 5 Покрытие кровли

                           Раздел 6. Ограждение кровли, снегозадержатель
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29 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,18
-Ф10.р1

54842,51 -9872

30 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 30
окр(60,0/2;0

545,52 16366

18150

31 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,6 345,71 345,71 207 207

32 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4 34,59 34,59 138 138

33 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,6 58,52 58,52 269 269

614

388243 59926 9271 1016

397385 68915 9424 1169

61828

32510

21465

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15%  (Поз. 1, 5, 2-4, 20, 6-11, 13-15, 12, 23-30, 16, 19, 17-18, 21-22))

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Ограждение кровли, снегозадержатель

                           Раздел 7. Вывоз мусора

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итого по разделу 7 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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10715

1130

62735

320997

54928

2279

6221

10639

345

269

491723

319046

9424

70084

61828

32510

4917

496640

89395

586035

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; 
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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