
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, новосергиевский район, с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________165883 руб.
Средства на оплату труда________________________________________27159 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а  1 кв 2016г.__________

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1.

1 ТЕР01-01-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, 
группа грунтов 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-004-02 1 квартал 2016 е. 03П=12,23;
ЭМ* 12,87; ЭПМ-12,23
HP (559 руб.): 73%~95%*(0.9Ю.8$) от ФОТ
СП (260 руб.): 34%=50% *(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,092189
(72*2,2*0,6*0,97) / 1 0 0 0

29470,4 973,39 28497,01 7332,5 2717 90 2627 676 8,54 0,79 37,17 3,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР01-02-

057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

(Прил. 1.12 п. 3.167 Доработка вручную, зачистка дна и 
стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
Т3=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
HP (367 руб.): 61%*80%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП {186 руб.): 31%~45%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,028512
(7 2 '2 ,2 Ю ,6 '0 ,0 3 ) / 1 0 0

21064,17 21064,17 601 601 184,8 5,27

3 ТЕРр66-16-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж трубопроводов в непроходных 
каналах краном диаметром труб: до 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр66-16-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,03; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=8,4 
HP (3151 руб.): 92%=108%"0.85 от ФОТ 
СП (1850руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,72
7 2 / 1 0 0

6627,44 4374,3 2140,24 382,68 4772 3149 1541 276 35,1 25,27 1,94 1,4

4 ТЕР23-01-
030-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Укладка безнапорных трубопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-030-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ-7,29 
HP (6148 руб.): 111%-130%*0.85 от ФОТ 
СП (3379 руб.): 61%=89%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

водов

0,72 61476,5 4746,71 56656,82 2945,35 44263 3418 40793 2121 34,53 24,86 14,01 10,09

5 ТССЦ-507-
2846
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 
мм (ГОСТ 18599-2001)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-2846 1 квартал 2016 г. МАТ=4,48

10 м 7,272
7 2 ,7 2 / 1 0

1856,33 13499

6 ТЕР01-02-
061-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (166 руб.): 61%*=80%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (84 руб.): 31%=45%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,028 9697,9 9697,9 272 272 88,5 2,48

7 ТЕР01-01*
033-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 
1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-033-01 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,16; ЗПМ= 12,23 
HP (86 руб.): 73%=95%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (40 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ

1000 м3 
грунта

0,091506
(92 .19- 

72*3,14*0,055*0,055)/1000

4104,81 4104,81 1288,31 376 376 118 7,6 0,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ТЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
п р и м е н и т е
л ь н о

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 100 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-1-3 1 квартал 2016 г. 03ПЧ2.23; ЭМ=6,57; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=8,89 
HP (5288 руб.): 63%-74%*0.85 от ФОТ 
СП (3358 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
труболро 

вода

0,9
90/100

10019,09 9275,84 122,73 51,24 9017 8348 110 46 76,38 68,74 0,26 0,23

9 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 Квартал 2016 г, 03П=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ-2,57
HP (7883 руб.): 98%*128%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4505 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро 

вода

0,9
90,00/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 26891 8035 48 9 61,6 55,44 0,05 0,05

10 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -89,82 202,79 -18215

11 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 89,82 166,02 14912

12 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77

шт. 12 47,7 572

13 ТССЦ-507-
4361
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод полиэтиленовый канализационный 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4361 1 квартал 2016 г. МАТ-2,4

шт. 3 8,76 26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТССЦ-507-
4469
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Тройник канализационный 
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4469 1 квартал 2016 s. МАТ=4

шт. 20
19*1

94,4 1888

15 ТССЦ-507-
4365
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заглушка канализационная 
полипропиленовая диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4365 1 квартал 2016 г. МАТ=4,54

шт. 9 14,85 134

16 ТССЦ-507-
4358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крестовина канализационная 
полиэтиленовая двухплоскостная размером 
110x110x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4358 1 квартал 2016 г. МАТ=2,45

шт. 4 37,41 150

Итого по разделу 1 139187 182,85 15,9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 101875 23913 45495 3246 182,85 15,9

Накладные расходы 23648

Сметная прибыль 13664

Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 5927 0,79 4,13

Земляные работы, выполняемые ручным способом 1677 7,75

Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) 9773 25,27 1.4

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 67289 24,86 10,09

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 17663 68,74 0,23

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

36858 55,44 0,05

Итого 139187 182,85 15,9

В том числе:
Материалы 32467

Машины и механизмы 45495

ФОТ 27159

Накладные расходы 23648

Сметная прибыль 13664

Непредвиденные затраты 1% 1392

Итого с непредвиденными 140579

НДС 18% 25304
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО по смете 165883 182,85 15,9

Составил:__________________________

(д о л ж н о ст ь , п о д пи сь , р а с ш и ф р о в ка )

Проверил:__________________________

(д о л ж н о ст ь , п о д п и сь , р а с ш и ф р о в ка )
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