
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

______ 2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с.
Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Сметная стоимость строительных работ___________________________________ 932211 руб.
Средства на оплату труда________________________________________________,123711 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________________ 928,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
8 том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЗПМ= 12,23 
HP (2233 руб.): 84%=110% *(0.9*0.85) от ФОТ (2658 руб.)
СП (1276руб.): 48%=70%*(0,85Ю.8) от Ф О Т(2658 руб.)

100 м2 1,022
102,20/100

2601,08 2601,08 2658 2658

2 TEP13-06-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка поверхности щетками 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-06-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭПМ=12,23 
HP (3095 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4486 руб.)
СП (2153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4486 руб.)

1 м2 очищаемой 
поверхности

40 112,15 112,15 4486 4486
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР07-05-030-05

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 
м2 в зданиях: панельных
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций 03п~0,8,: ЭМ -0,8  к расх.; ЗПМ=0,8; 
МАТ=0 красх.; 73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-05 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=7,52;
З П М -12,23; МАТ=5,49
НР(1101 руб.): 119%=155%*(0.9~0.85) от ФО Т(925руб.)
СП (629 руб.): 68%=100%*(0,85*0.8) от ФОТ (925 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,02
2 /1 0 0

78031,68 35183,56 42848,12 11064,43 1561 704 857 221

4 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -7,5; ЭПМ=12,23 
HP (907 руб.): 70%~82%*0,85 от ФОТ (1295 руб.)
СП (648 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)

100 коробок 0,06
(4 ±2)  /100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 1446 1260 186 35

5 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г, 03П=12,23  
HP (414 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (592 руб.) 
СП (296 руб.): 50%=62%Ю.в от ФОТ (592 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,1407
(5,21+8, 86}/100

4210,79 4210,79 592 592

6 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~1~1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 
HP (221 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т(315 руб.)
СП (158 руб.): 50%=62%Ю. 8 от  ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02
2 /1 0 0

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

7 ТЕРр56-2“2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 201$ г. ОЗП= 12,23; ЭМ~6,98; ЗПМ= 12,23 
HP (172 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ (245 руб.)
СП (123 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (245 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0438
4,3 8/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 247 237 10 8

8 ТЕРр56-3-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных 
зданиях
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (75руб.); 70%=82%Ю.85 от ФОТ (107руб.)
СП (54 руб.): 50%=62%'0.8 от ФОТ (107 руб.)

100 м2 0,0096
0,96/100

11126,98 11126,98 107 107

9 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и Т.П.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=3,79 
HP (448 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ (631 руб.)
СП (328 руб.): 52%~65%“0.8 от ФОТ (631 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,608
60,80/100

1038,14 1037,23 0,91 631 631
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 ТЕР46-02-004-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж металлоконструкций козырька 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=5,32; 
ЗПМ= 12,23; М А7=8,88
HP (159 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (189 руб.)
СП (91 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (189 руб.)

1 Т
демонтированны 

х конструкций

0,137
137,00/1000

2203,71 1338,94 600,68 46,35 302 183 82 6

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 26941

Раздел 2. Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей

11 ТЕРр53-21-40
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт и восстановление герметизации стыков 
наружных стеновых панелей прокладками 
"Вилатерм", монтажной пеной и мастикой 
вулканизирующейся
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-21-40 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,1; МАТ~4,46 
HP (7034 руб.): 73%=86%Ю,85 от ФОТ (9635 руб.)
СП (5396 руб.): 56%~70%*0,8 от Ф О Т(9635 руб.)

100 м 
восстановленной 

герметизации 
стыков

1,5
150,00/100

17704,81 6423,2 7977,74 26557 9635 11967

12 ТССЦ-101-1921
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пена монтажная для герметизации стыков в 
баллончике емкостью 0,85 л (расход 4 баллона на 
100 м шва)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1921 1 квартал 2016 г. МАТ-2,91

шт. 6 273,86 1643

13 ТЕРр61-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,86; МАТ=5,94 
HP (423 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (632 руб.)
СП (253 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (632 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

0,0245
(0,025*15+0,075+0,05*3+0,34+ 

0,25+0,2*д)/100

33312,14 25795,88

...........

5,37 816 632

Итого по разделу 2 Межпанельные стеновые швы, восстановление поврежденных стеновых панелей 42122

Раздел 3. Откосы

14 ТЕР15-02-031 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=6,98;
ЗПМ= 12,23; М АТ-5,27
HP (6638 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от ФОТ (8298 руб.)
СП (3070 руб.): 3796=55% *(0.85*0.8) от ФОТ (8298 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,2952
(10,20+19,32)7100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 12208 8178 155 120
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 ТЕР15-04-005-03

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ~4,71; 
ЗПМ=12,гЗ; МАТ=3,07
HP (1069 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1336 руб.)
СП (494 руб.): 37%~55%*(0.85'0.8) от ФОТ (1336 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2376
23, 76/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 2479 1335 18 1

Итого по разделу 3 Откосы 25959

Раздел 4. Газовые трубы

16 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ-2 к расх.; Т3~2; ТЗМ-2); 
При нанесении пакокрасочных материалов ручным способом 
ОЗП-1,1; Т3~1,1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,$2; 
ЗПМ-12,23; М А Т-5,05
HP (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от Ф О Т(448руб.)
СП (215 руб.): 48%=70%"(0.85*0.8) от Ф О Т(448руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,4
40,00/100

4440,52 1117,14 86,43 2,94 1776 447 35 1

Итого по разделу 4 Газовые трубы 2300

Раздел 5. Цоколь

17 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 
HP (3178 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4744 руб.)
СП (1898 руб.): 40%~50%*0.8 от Ф О Т(4744 руб.)

100 м2 
поверхности

0,51
51,00 /100

26693,5 9301,04 63,48 13614 4744 32

18 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЭПМ-12,23; М А Т-5,94
HP (4212 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5265 руб.) 
СП (1948 руб.): 37%=55%‘ (0.85Ю.8) от Ф О Т(5265руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,51
51, 00 /100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 8663 5080 292 185

19 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ= 5.2; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=9,05
HP (376 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (470 руб.)
СП (174 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от Ф О Т(470 руб.)

100 м2 покрытия 0,51
51, 00 /100

929,62 920,43 7,38 1,96 474 469 4 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ТССЦ-402-0226
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная для гидроизоляции и 
герметизации помещений с высокими требованиями 
к эксплуатации, марка Тлимс-Водо51ор"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24

КГ 6,6 45,68 301

21 ТЕР08-01 -003-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,12; МАТ-5,55  
HP (1679 руб.): 93%=122%*(0.9*0.86) от ФОТ (1805 руб.)
СП (975 руб.): 54%~80%*(0,85Ю в) от ФОТ (1805 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,613 
$1,30/100

9459,21 2945,35 524.24 5798 1805 321

Итого по разделу 5 Цоколь 43290

Раздел б. Отмостка

22 ТЕРр69-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ=5,63; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,01
HP (10945 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (16583 руб.)
СП (6633 руб.): 40%=50%"0.8 от ФОТ (16583 руб.)

100 м2 отмостки 1,022
102,20/100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 87135 15289 20932 1294

Итого по разделу 6 Отмостка 104713

Раздел 7. Проемы

Окна

23 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых (ОК-1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-1,4
HP (959 руб.): 90%=118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (1065 руб.)
СП (458 руб.): 43%=63%'г(0.85*0.8) от ФОТ (1065 руб.)

100 м2 проемов 0,0438
4,38/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 22237 1050 119 15

24 ТЕР10-01-034-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема 
до 2 м2 (ОК-2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8;
ЭПМ-12,23; МАТ=1,43
HP (374 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (415 руб.)
СП (178 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (415 руб.)

100 м2 проемов 0,01872
1,2*0,78*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 5530 409 46 6

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТЕР10-01-035-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных 
стенах
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-02 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=4,8; 
ЭПМ=12,23; МАТ-2,47
HP (114руб.): 90%~118%'(0.9*0.85) от ФОТ (127 руб.)
СП (55 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ (127 руб.)

100 п.м 0,048
(1.2-4) /100

12022,24 2649,51 104,45 9,91 577 127 5

26 ТССЦ-101-2906
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2906 1 квартал 2016 г. МАТ=1,14

м 4,8 239,64 1150

Двери

27 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2 (ДВ21-10)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ =7,19;
З П М -12,23; МАТ=4,95
HP (1315 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(1461 руб.)
СП (628 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1461 руб.)

100 м2 проемов 0,09
(окр(1,04*2,13'4) /100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 14111 1259 935 202

28 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 4 456,8 1827

29 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (ДН-1)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,97; М А Т-4,46 
HP (1200 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1739 руб.)
СП (1009 руб.): 58%~85%*(0,85*0.8) от ФОТ (1739 руб.)

1 м2 проема 5
окр{1,20'2,17*2

595,24 347,82 111,92 2976 1739 560

30 ТССЦ-201-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03

шт. 2 11875,57 23751
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31 ТЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 
HP (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.)
СП (187 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (322 руб.)

1 ШТ. 2 182,5 160,82 17,57 365 322 35

32 ТССЦ-101-6899
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 
приводом (нагрузка до 90 кг)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82

шт. 2 1489,24 2978

Итого по разделу 7 Проемы 82199
Раздел 8. Наружная отделка фасада

33 ТЕР15-01-065-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Наружная облицовка поверхности стен сайдингом 
металлическим с полимерным покрытием с 
устройством металлического каркаса и 
теплоизоляционного слоя 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ;
ТЕР 15-01-065-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=2,76; МАТ=4,94 
HP (44290 руб.): 80%=105%*(0.9'0.85) от Ф О Т(55363руб.)
СП (20484 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от ФОТ (55363 руб.)

100 м2 
поверхности 
облицовки

2,3223
232,23/100

67183,04 23839,57 3095,51 156019 55363 7189

34 ТССЦ-101-2403
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием 
«Полиэстер»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-2403 1 квартал 2016 а. МАТ=4,36

п.м 27,87 323,12 9005

35 ТССЦ-101-2404
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2404 1 квартал 2016 г. МАТ~10,59

п.м 102,3 91,29 9339

36 ТССЦ-101-2405
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Начальная планка из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2405 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37

п.м 97,54 63,07 6152

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

37 ТССЦ-101-1728
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дюбели распорные с гайкой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1728 1 квартал 2016 г. МАТ=2,82

100 шт. 18,57
1857/100

354,08 6575

38 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 s. М А Т -4 ,11

м2 278,7 30,5 8500

39 ТСС Ц-104-0330
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, 
марки П-ЗО-У16-1250-600-60
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0330 1 квартал 2016 г, МАТ=2,46

м3 23,91969
232,23*0,1*1,03

2172,08 51955

40 ТСС Ц-101-3250
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 
требованиями: сайдинг стальной с полимерным 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89

м2 274,03 283,33 77641

41 ТССЦ-201 -0793
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0793 1 Квартал 2016 s. МАТ=3,35

м 550,1 26,23 14429

Итого по разделу 8 Наружная отделка фасада 404389
Раздел 9. Козырьки

42 ТЕР01-02-058-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭПМ-12,23  
HP (43 руб.): 61%=80%*(0.9'0.85) от ФОТ (70 руб.)
СП (22 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от Ф О Т (70руб.)

100 м3 грунта 0,0022
(0,1Г2)/100

31915,41 31915,41 70 70

43 ТЕР06-01-001-13
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство фундаментов-столбов бетонных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -7,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6.01
HP (69 руб.): 80%=105% *(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.)
СП (38 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,0011
0,11/100

489727,57 74557,38 15108,95 3659,46 539 82 17 4

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4 TEP09-03-002-Q1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий 
и крановых эстакад высотой до 25 м цельного 
сечения массой до 1,0 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP09-03-Q02-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,04;
З П М -12,23; МАТ=5,78
HP (480руб.): 69%=90%‘ (0.9Ю.85) от ФО Т(696руб.)
СП (404 руб.): б8%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (696 руб.)

1 т конструкций 0,38976
(45,21'4 •2*7,02*2*2)71000

3709,95 1404,74 2035,4 379,62 1446 548 793 148

45 ТССЦ-201-0778
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

т 0,3898 56908,96 22183

46 ТЕР09-03-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж стропильных и подстропильных ферм на 
высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=7,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,11
HP (704 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1020 руб.)
СП (592 руб.): 58%=85%*(0.85*0,8) от ФОТ (1020 руб.)

1 т конструкций 0,24426
122,13*2/1000

8289,12 3344,05 4298,39 831,03 2025 817 1050 203

47 ТССЦ-201-0778
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016г. М А Т-4,77

т 0,2443 56908,96 13903

48 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,36
HP (329 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.)
СП (277 руб.): 58%=85%'(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.)

100 м2 покрытия 0,094
(4,70*2)/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 861 426 331 51

49 ТССЦ-101-3830
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный H60-845-0J 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

т 0,09
0кр(4,70*1,1'8,75'2)/1000

44907,92 4042

50 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МА Т -3 ,13

10 шт. 5,64
(4,70*6*2)/10

12,39 70
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51 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МА Т=3,33

ШТ. 4
2*2

181,88 728

52 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
(в 2 слоя П3~2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗП М -2; М АТ-2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 а. 03П -12 .23 ; ЭМ*5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,05
HP (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (211 руб.)
СП (101 руб.): 48%=70%'(0,85Ю.8) от ФОТ (211руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,207
20,70/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 898 210 18 1

Итого по разделу 9 Козырьки 49969

Раздел 10. Вывоз мусора
53 ТССЦпг-01-01-01- 

041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,49 345,71 345,71 169 169

54 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 а. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%Ю,85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 1,14 34,59 34,59 39 39

55 ТССЦпг-03-21-01-
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км i класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 1,63 58,52 58,52 95 95

Итого по разделу 10 Вывоз мусора 303

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 636013 121202 46318 2509

Накладные расходы 94932

Сметная прибыль 51242

Итоги по смете:

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

6718

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 13180

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-граждаиском строительстве 3291

Проемы (ремонтно-строительные) 5791

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 1407

Стены (ремонтно-строительные) 40630

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 20182

Отделочные работы 446497

Конструкции из кирпича и блоков 8452

Прочие ремонтно-строительные работы 104713

Деревянные конструкции 49512

Строительные металлические конструкции 80730

Земляные работы, выполняемые ручным способом 135

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 646

Погрузо-разгрузочные работы 208

Перевозка грузов автотранспортом 95

Итого 782187

В том числе:

Материалы 468493

Машины и механизмы 46318

ФОТ 123711

Накладные расходы 94932

Сметная прибыль 51242

Непредвиденные затраты 1% 7822

Итого с непредвиденными 790009

НДС 18% 142202

ВСЕГО по смете 932211

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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