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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2342 фасад г.Оренбург, ул.Советская, д.90
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (184,84 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (105,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0846 2601,08 2601,08 220,05 220,05 22,82 1,93

2 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (60,46 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (34,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0736 1032,04 978,03 54,01 75,96 71,98 3,98 8,58 0,63

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______210683,67
_______26667,64
_________207,29
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3 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

4 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (123,8 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (88,43 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
дверных 
полотен

0,042 4210,79 4210,79 176,85 176,85 36,28 1,52

2070,87 7,67 0,08

5 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (310,9 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (238,5 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

1,2 423,3 354,91 507,96 425,89 2,71 3,25

6 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (4015,54 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (3080,41 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

1,3 9680,45 4146,46 267,84 84,88 12584,59 5390,4 348,19 110,34 35,39 46,01 0,43 0,56

7 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (1637,6 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (757,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,61 2736,84 1271,43 25,66 4406,31 2047 41,31 9,59 15,44

8 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,0612 32513,39 -1989,82

9 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0612 46662,25 2855,73

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Окраска фасада



Гранд-СМЕТА

Страница 3

28405,11 64,7 0,56

33 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (932,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (431,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,9165
0,862+0,0545

2736,84 1271,43 25,66 2508,31 1165,27 23,52 9,59 8,79

10 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,0348 32513,39 -1131,47

12 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0348 46662,25 1623,85

13 ТЕР15-04-
024-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска деревянных обрамлений оконных 
проемов, деревянных ограждений

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,32
НР (387,3 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (179,13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,085
(5,45+3,05)/100

7248,95 5693,68 21,89 1,96 616,16 483,96 1,86 0,17 44,55 3,79 0,01

5546,65 12,58

14 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (142 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (81,14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхно

сти

4,67 99,08 36,2 62,88 462,7 169,05 293,65 0,29 1,35

15 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (39,74 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (18,38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,1 1318,24 495,07 160,03 1,71 131,82 49,51 16 0,17 3,69 0,37 0,01

  Итого по разделу 2 Окраска фасада
                           Раздел 3. Окраска откосов, оконных проемов

  Итого по разделу 3 Окраска откосов, оконных проемов
                           Раздел 4. Ремонт цоколя
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16 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (385,64 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (178,36 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0467 16986,59 9960,23 572,9 362,13 793,27 465,14 26,75 16,91 70,88 3,31 2,78 0,13

17 ТЕР15-04-
012-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: поливинилацетатная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; 
МАТ=1,87
НР (377,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (174,77 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,3715 2736,84 1271,43 25,66 1016,74 472,34 9,53 9,59 3,56

11 ТССЦ-101-
0348
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-
розовая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0348 1 квартал 2016 г. МАТ=1,68

т -0,0141 32513,39 -458,44

19 ТССЦ-101-
1959
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1959 1 квартал 2016 г. МАТ=2,41

т 0,0141 46662,25 657,94

4001,94 8,59 0,13

23 ТЕР15-01-
062-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его 
устройством): металлосайдингом без 
пароизоляционного слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-062-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,72
НР (4136,7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1913,23 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
облицовк

и

0,3615
36,15 / 100

126495,48 14246,73 751,35 57,24 45728,12 5150,19 271,61 20,69 106,19 38,39 0,29 0,1

21 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (954,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (456,32 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0736 49155,72 14051,29 184,55 39,5 3617,86 1034,17 13,58 2,91 112,75 8,3 0,2 0,01

                           Раздел 5. Ремонт входа в подвал
  Итого по разделу 4 Ремонт цоколя
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22 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0576 43613,07 -2512,11

18 ТССЦ-101-
3861
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С21-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,043 50702,27 2180,2

24 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; 
МАТ=4,46
НР (1007,98 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (847,29 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
проема

4,2 595,24 347,82 111,92 2500,01 1460,84 470,06 2,4 10,08

25 ТССЦ-101-
0887
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 2 456,8 913,6

26 ТССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 
31173-2003)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 4,2 6881,64 28902,89

90646,2 56,77 0,11

20 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
НР (4819,31 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2920,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,45
45 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 38366,82 6732,16 9216,52 569,83 126,63 56,98 8,33 3,75

46106,93 56,98 3,75

145238,02 25934,95 10798,53 732,69 207,29 4,63

19818,3

11721,38

  Итого по разделу 5 Ремонт входа в подвал
                           Раздел 6. Устройство отмостки

  Итого по разделу 6 Устройство отмостки
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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1367,34 3,91

1389,38 5,11 0,08

20737,9 49,26 0,56

68308 73,65 0,23

4696,38 8,3 0,01

34171,77 10,08

46106,93 56,98 3,75

176777,7 207,29 4,63

108504,54

10798,53

26667,64

19818,3

11721,38

1767,78

178545,48

32138,19

210683,67 207,29 4,63

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Прочие ремонтно-строительные работы

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)


	ЛСР 17 граф

