
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Ремонт цоколя многоквартирного дома , расположенного по адресу Оренбургская обл., ул.Рыбаковская, д.59А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (900,62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (514,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,4122
41,22/100

2601,08 2601,08 1072,17 1072,17 22,82 9,41

2487,43 9,41

2 ТЕР46-08-
044-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-044-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96
НР (1253,41 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (716,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м2 
поверхно

сти

41,22 99,08 36,2 62,88 4084,08 1492,16 2591,92 0,29 11,95

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

__________98,65

________52536,4
_______12640,12

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Оштукатуривание поверхности цоколя

Общая стоимость, руб.
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3 ТЕР08-01-
003-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
МАТ=5,55
НР (1129,09 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (655,6 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,4122
41,22/100

9459,21 2945,35 524,24 3899,09 1214,07 216,09 21,2 8,74

4 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (2569,2 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1533,85 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,41228
41,228/100

26693,5 9301,04 63,48 11005,2 3834,63 26,17 81,6 33,64

5 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3403,9 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1574,31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,4122
41,22/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 7001,87 4105,61 236,15 149,27 70,88 29,22 2,78 1,15

6 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (617,77 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (285,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,4122 4523,99 1873,39 39,34 1864,79 772,21 16,22 13,8 5,69

41594,11 89,24 1,15

28927,2 12490,85 3086,55 149,27 98,65 1,15

9874

5280,35

8541,17 21,36

5683,78 8,74

15108,25 33,64

14748,35 34,91 1,15

44081,55 98,65 1,15

13349,8

  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Итого по разделу 2 Оштукатуривание поверхности цоколя
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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3086,55

12640,12

9874

5280,35

440,82

44522,37

8014,03

52536,4 98,65 1,15

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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