
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_____________________________1586,441 тыс. руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 225,946 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________1760,77 чел.час
Трудозатраты механизаторов__________________________________________ 29,46 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; 
ЭМ-7,5; ЗПМ=12,23
HP (9338,34 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(11117,07 руб.)
СП (5336,19 руб.): 48%=70%*(0.85‘0.8) о т  ФОТ 
(11117,07 руб.)

1 м3 9 1963,81 1066,21 897,6 169,02 17674,29 9595,89 8078,4 1521,18 8,24 74,16 1,15 10,35

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. О ЗП-12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (11927,35 руб.): 71%=83%Ю. 85 о т  ФОТ (16799,08 
руб.)
СП (8735,52 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (16799,08 
руб.)

100 м2 
кровли

6,1384 2898,06 2679,48 218,58 57,24 17789,45 16447,72 1341,73 351,36 22,68 139,22 0,29 1,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (8064,01 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (11357,76 
руб.)
СП (5906,04 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (11357,76 
руб.)

100 м2 
кровли

6,1384 2106,22 1759,53 346,69 90,75 12928,82 10800,7 2128,12 557,06 15,16 93,06 0,46 2,82

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-3,73
HP (9344.99 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(11124,99 руб.)
СП (5340 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(11124,99 
руб.)

100 м2 
покрытия

6,1384 1944,48 1812,36 132,12 11936 11124,99 811,01 15,9 97,6

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (2429,78 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ (3681,48
руб.)
СП (1472,59 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (3681,48 руб.)

100 т 
мусора

0,162 
(36+4,5)*0,4/100

22725,17 22725,17 3681,48 3681,48 214,32 34,72

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 64010,04 51650,78 12359,26 2429,6 438,76 14,95

Накладные расходы 41104,47

Сметная прибыль 26790,34

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
58969,81 171,76 10,35

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 65351,19 232,28 4,6

Прочие ремонтно-строительные работы 7583,85 34,72

Итого 131904,85 438,76 14,95

В том числе:
Машины и механизмы 12359,26

ФОТ 54080,38

Накладные расходы 41104,47

Сметная прибыль 26790,34

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 131904,85 438,76 14,95

Раздел 2. Чердачное перекрытие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР11-01-

050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство лароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ-4,6; МАТ=4,01
HP (1806 руб.): 94%=123%*(0.9*0,85) о т  ФОТ(1921,28 
руб.)
СП (979,85 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1921,28 
руб.)

100 м2 
поаерхно 

сти

4,468 7252,3 430,01 9,66 32403,28 1921,28 43,16 3,45 15,41

7 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г . МАТ=4,01

м2 -546,9 55,66 -30440,45

8 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 546,9 22,06 12064,61

9 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
TEP11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ-4,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,89 
HP (15761,37 руб.): 94%*123%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(16767,42 руб.)
СП (8551,38 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(16767,42 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,468 13533,74 3717,31 519,6 35,47 60468,75 16608,94 2321,57 158,48 28,38 126,8 0,18 0,8

10 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -18,41 2256,51 -41542,35



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ТССЦ-104-

0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 69,0306
446,8*0,15*1,03

1528,56 105517,41

12 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ-12,23; МАТ-4,5
HP (203,68руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(226,31 
руб.)
СП (97,31 руб.): 43%-63%*(0,85*0. В) о т  ФОТ (226,31 
руб.)

100 м 
ходов

0,47 5699,62 465,72 102,95 15,78 2678,82 218,89 48,39 7,42 3,8 1,79 0,08 0,04

13 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;
ЭМ~7,13; ЗПМ-12,23; М АТ-6,62
HP (117,49 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(130,54
руб.)
СП (56,13 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(130,54 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0066
0,0033*2

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2706,76 116,32 66,78 14,22 142,68 0,94 10,92 0,07

14 ТССЦ-101*
0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 2 410,91 821,82

15 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э; МАТ-5,57 
HP (204,96 руб.): 93%=122%*(0.9+0.85) о т  ФОТ (220,39 
руб.)
СП (119,01 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(220,39 
руб.)

1 м3 
кладки

0,3 6078,45 655,77 301,45 78,88 1823,54 196,73 90,44 23,66 5,4 1,62 0,4 0,12

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 146502,19 19062,16 2570,34 203,78 146,56 1,03

Накладные расходы 18093,51

Сметная прибыль 9803,7

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 101594,81 142,21 0,8

Кровли -41542,35

Деревянные конструкции 112199,43 2,73 0,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Конструкции из кирпича и блоков 2147,51 1,62 0,12

Итого 174399,4 146,56 1,03

В том числе:
Материалы 124869,69

Машины и механизмы 2570,34

ФОТ 19265,94

Накладные расходы 18093,51

Сметная прибыль 9803,7

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 174399,4 146,56 1,03

Раздел 3. Крыша
16 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ-3,63 
HP (13032,17руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(14480,19 руб.)
СП (6226,48 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(14480,19 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

4,9 11702,36 2325,54 277,32 29,6 57341,56 14335,15 1358,87 145,04 24,09 118,04 0,15 0,74

17 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 в. МАТ=3,58

т -0,0096 62045,77 -595,64

18 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,67; МАТ-3,22
HP (8586,08руб.): 90%=118%‘■(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(9540,09 руб.)
СП (4102,24 руб.): 43%~63%*(0.85*0,8) о т  ФОТ 
(9540,09 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

3,46 10930,23 2757,25 187,22 37818,6 9540,09 647,78 22,5 77,85

19 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0104 62045,77 -645,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТЕРр58-12-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-5,39; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (4916,34 руб.): 71%-83%'0.85 о т  ФОТ (6924,42 
руб.)
СП (3600,7 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (6924,42 руб.)

100 м2 1,8313 15110,78 3694,32 262,12 86,83 27672,37 6765,41 480,02 159,01 31,83 58,29 0,44 0,81

21 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 К в а р т а л  2016 г . 03П=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,48
HP (2972,3 руб.): 71%=83%*0.85 От ФОТ (4186,34 руб.) 
СП (2176,9 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (4186,34 руб.)

100 м2 1,6475 10619,94 2477,92 173,44 63,11 17496,35 4082,37 285,74 103,97 21,35 35,17 0,32 0,53

22 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12.23; МАТ=9,28 
HP (26742,54 руб.): 77%=100%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(34730,57 руб.)
СП (16670,67руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(34730,57 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

19,18
(1153+765У100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 46699,46 34697,77 11649,16 32,8 13,16 252,41 0,01 0,19

23 ТССЦ-113- 
8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-ОО?» для
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 644,1 89,31 57524,57

24 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ-6,65; ЗПМ= 12,23; МА 7=3, f  б
HP (5657,29 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) о т  ФОТ
(6149,23 руб.)
СП (2705,66 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(6149,23 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,9836
598,36/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25432,33 5995,57 1442,41 153,66 7,84 46,91 0,13 0,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 ТССЦ-101- 

0594
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,2992 18265,13 -5464,93

26 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -658,2 19,01 -12512,38

27 ТССЦ-101- 
5074
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Строизол SD-130 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 658,2 38,1 25077,42

28 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ-12,23; МАТ=3,37 
HP (27628,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(30030,61 руб.)
СП (13213,47 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(30030,61 руб.)

100 м2 
кровли

5,9836
598,36/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 248249,03 29098,31 5411,99 932,3 38,53 230,55 0,79 4,73

29 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -730 253,64 -185157,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 616,3108
598,36*1,03

233,55 143939,39

31 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартап 2016 г. МАТ=3,33

шт. 90
34*56

181,88 16369,2

32 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭММ,63; МАТ=3,91
HP (4747,56 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(5275,07 руб.)
СП (2268,28 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(5275,07 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
ловерхно

стей
карнизов

0,296 36079 17821,19 443,92 10679,38 5275,07 131,4 143 42,33

33 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 -0,3138 8567,27 -2688,41

34 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартап 2016 д. МАТ=3,96

м2 29,6 223,74 6622,7

сэановая труба 6шт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ТЕРр65-38-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 о т  ФОТ (2295,3 
руб.)
СП (1101,74 руб.): 48%-60%*0.8 о т  ФОТ (2295,3 руб.)

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3 3,15 18,9

36 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016 г. МАТ= 14,58

М -9,18 1406,1 -12908

37 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18 166,02 1524,06

38 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06 к расх.)

ш т 6 404,24 2425,44

39 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-4,74; МАТ=4,03
HP (266,83 руб.): 77%=100%*(0.9"0.85) о т  ФОТ(346,53 
руб.)
СП (166,33 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (346,53 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,0624 21547,72 5553,4 164,24 1344,58 346,53 10,25 44 2,75

40 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
10, Т-Юп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ~4,19

1000 м2 -0,0075 107519,38 -806,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТССЦ-101-

1838
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09,15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 s. МАТ=1,93

Т -0,0015 35539,99 -53,31

42 ТССЦ-104- 
0863
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 9,18 187,68 1722,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 522505,47 112431,6 21417,62 1526,78 883,2 7,78

Накладные расходы 96569,14

Сметная прибыль 52232,48

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 147495,73 238,22 0,74

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 58834,96 93,46 1,34

Теплоизоляционные работы 148555,28 255,16 0,19

Кровли 285732,42 277,46 5,51

Полы 25077,42

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Итого 671307,09 883,2 7,78

В том числе:
Материалы 388656,28

Машины и механизмы 21417,62

ФОТ 113958,35

Накладные расходы 96569,14

Сметная прибыль 52232,48

Итого по разделу 3 Крыша 671307,09 883,2 7,78

Раздел 4. Слуховые окна
СЛ-1 Зшт.

43 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,64; ЗПМ-12,23; МА Т=3,93
HP (2289,36 руб.): 90%~118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(2543,73 руб.)
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (2543,73 
руб.)

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 ТССЦ-203-

0251
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1002,63

45 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ-4,04

м2 2,5 339,16 847,9

46 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,16; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,84 
HP (533,71 руб.): 69%=90%*(0.9Ю,85) о т  ФОТ (773,49 
руб.)
СП (448,62 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(773,49 
руб.)

100 м2 0,1824
0.0606*3

4563,27 4216,9 272,7 23,73 832,34 769,16 49,74 4,33 32,59 5,94 0,12 0,02

47 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 18,7872
1 8 ,2 П ,0 3

223,74 4203,45

48 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 з. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,77: ЗПМ= 12,23; МА Т=3,3 7
HP (997,34 руб.): 92%=120%~(0.9*0.85) о т  ФОТ
(1084,07 руб.)
СП (476,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(1084,07 
руб.)

100 м2 
кровли

0,216
0,072*3

41488,24 4863,01 904,47 155,81 8961,46 1050,41 195,37 33,66 38,53 8,32 0,79 0,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ТССЦ-101- 

4136
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартап 2016 г. МАТ=3,1

м2 -26,35 253,64 -6683,41

50 ТССЦ-101- 
4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ-3,76

м2 22,248
21,6*1,03

347,01 7720,28

51 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 24,63
(0.74*6.6+0.87)'3

629,21 15497,44

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 37381,8 4298,35 752,68 102,94 34,15 0,52

Накладные расходы 3820,41

Сметная прибыль 2019,41

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 10233,4 19,89 0,33

Строительные металлические конструкции 6018,12 5,94 0,02

Кровли 26970,1 8,32 0,17

Итого 43221,62 34,15 0,52

В том числе:
Материалы 32330,77

Машины и механизмы 752,68

ФОТ 4401,29

Накладные расходы 3820,41

Сметная прибыль 2019,41

Итого по разделу 4 Слуховые окна 43221,62 34,15 0,52

Раздел 5. Вентканалы В1-В6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ= 7,54; ЗПМ -12,23; МА Г-5,57
HP (6149,02 руб.): 93%~122%t,(0.9'0.85) о т  ФОТ
(6611,85 руб.)
СП (3570,4 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (6611,85 
руб.)

1 м3 
кладки

9 6078,45 655,77 301,45 78,88 54706,05 5901,93 2713,05 709,92 5,4 48,6 0,4 3,6

53 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; 
ЭМ=5,82; ЗПМ= 12,23; МАТ-5,62 
HP (1434,76 руб.): 93%= 122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1542,75 руб.)
СП (833,09 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1542,75 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,2073
0,15842*0,04888

53734,48 7396,7 323,07 45.37 11139,16 1533,34 66,97 9,41 63,73 13,21 0,23 0,05

54 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=4,6; МАТ-3,37
HP (1991.84 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(2165,04 руб.)
СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2165,04 
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

55 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 69,42 390,37 27099,49

56 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,07176 37705,72 2705,76

57 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,06639 31463,9 2088,89



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (6536,21 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) о т  ФОТ
(7104,58 руб.)
СП (3126,02 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(7104,58 руб.)

100 м2 
покрытия

0,5042
0.2521-2

49155,72 14051,23 184,55 39,5 24784,31 7084,66 93,05 19,92 112,75 56,85 0,2 0,1

59 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ-3,22
HP (521,12руб.): 90%~118%"(0.9Ю.85) о т  ФОТ(579,02 
руб.)
СП (248,98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (579,02 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,21 10930,23 2757,25 187,22 2295,35 579,02 39,32 22,5 4,73

60 ТССЦ-101- 
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ =5,14

шт. 644
419+225

6,58 4237,52

61 ТССЦ-101- 
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 208 14,35 2984,8

62 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,01; ЗПМ= 12,23; МАТ=3,81 
HP (532,6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (771,88 
руб.)
СП (370,5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (771,88 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,4664 3078,18 1652,03 132,58 2,94 1435,66 770,51 61,84 1,37 10,62 4,95 0,02 0,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ-2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартап 2016 з. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ~12,23; МАТ=5,05 
HP (327,78 руб.): 69%=90%*(0.9'0.85) о т  ФОТ (475,04 
руб.)
СП (228,02 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (475,04 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,4664 4338,96 1015,58 86,43 2,94 2023,69 473,67 40,31 1,37 7,66 3,57 0,02 0,01

64 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,72; ЗПМ~12,23; МАТ=4,81 
HP (6788,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(8485,58 руб.)
СП (3139,66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(8485,58 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,4791 43923,78 17434,48 422,08 277,01 21043,83 8352,86 202,22 132,72 129,95 62,26 1,44 0,69

65 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=5,13
HP (4327,96 руб.): 92%>-120%"(0.9Ю.85) о т  ФОТ
(4704,3 руб.)
СП (2069,89 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(4704,3 
руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

0,731 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 22458,68 4625 739,06 79,3 45,54 33,29 0,55 0,4

66 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -4,518 2620,39 -11838,92

67 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартап 2016 в. МАТ=3,86

м3 3,76465
73,1 "0,05*1,03

1528,56 5754,49

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 190128,88 31486,03 3999,29 954,01 244,83 4,86

Накладные расходы 28609,74

Сметная прибыль 14539,16

Итоги по разделу 5 Вентканалы В1-В6 :
Конструкции из кирпича и блоков 77832,47 61,81 3,65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Кровли 107750,33 107,51 0,5

Деревянные конструкции 8819,94 4,73

Строительные металлические конструкции 2984,8

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4918,24 8,52 0,02

Отделочные работы 30972 62,26 0,69

Итого 233277,78 244,83 4,86

В том числе:
Материалы 154643,56

Машины и механизмы 3999,29

ФОТ 32440,04

Накладные расходы 28609,74

Сметная прибыль 14539,16

Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В6 233277,78 244,83 4,86

Раздел 6. Ограждение кровли

68 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=4,В1
HP (887,33 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (964,49 
руб.)
СП (424,38 руб.): 44%=65%*(0.85"0.8) о т  ФОТ (964,49 
руб.)

100 м 
огражде 

ния

1,048 17849,47 853,07 425,86 57,24 18706,24 904,5 446,3 59,99 6,67 6,99 0,29 0,3

69 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,3897
0,7041-0,3144

54842,51 21372,13

70 ТССЦ.101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 57 545,52 31094,64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ-2 к  расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,05 
HP (576,28 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (835,19 
руб.)
СП (400,89 руб.): 48%-70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (835,19 
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,82 4338,96 1015,58 86,43 2,94 3557,95 832,78 70,87 2,41 7,66 6,28 0,02 0.02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 74730,96 1737,28 517,17 62,4 13,27 0,32

Накладные расходы 1463,61

Сметная прибыль 825,27

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 72484,72 6,99 0,3

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 4535,12 6,28 0,02

Итого 77019,84 13,27 0,32

В том числе:
Материалы 72476,51

Машины и механизмы 517,17

ФОТ 1799,68

Накладные расходы 1463,61

Сметная прибыль 825,27

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 77019,84 13,27 0,32

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1035259,34 220666,2 41616,36 5279,51 1760,77 29,46

Накладные расходы 189660,88

Сметная прибыль 106210,35

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
58969,81 171,76 10,35

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 124186,14 325,74 5,94

Прочие ремонтно-строительные работы 7583,85 34,72

Полы 126672,23 142,21 0,8

Кровли 451395,22 400,28 6,48

Деревянные конструкции 278748,49 265,57 1,18

Конструкции из кирпича и блоков 79979,98 63,43 3,77

Теплоизоляционные работы 148555,28 255,16 0,19

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

5611,28 18,9

Строительные металлические конструкции 9002,92 5,94 0,02

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 9453,37 14,8 0,04

Отделочные работы 30972 62,26 0,69

Итого 1331130,57 1760,77 29,46

В том числе:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Материалы 772976,81

Машины и механизмы 41616,36

ФОТ 225945,68

Накладные расходы 189660,88

Сметная прибыль 106210,35

Непредвиденные 1% 13311,31

Итого с непредвиденными 1344441,88

НДС 18% 241999,54

ВСЕГО по смете 1586441,42 1760,77 29,46

Составил: JА - '  Л Семенов А.В.
(должность, nodrfyc&f расшифровка)


