
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4 Литер А1
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________ 945,360 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________194,200 тыс, руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 1416,28 чел.час
Трудозатраты механизаторов_____________________________________ 58,48 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн.
Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк, Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23;
ЗПМ~ 12,23
H P  (6959 ,15  руб.): 84% =110% *(0.9 *0.85) от Ф О Т  (8284 ,7  
руб.)
СП (3976,66 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (8284,7  
руб.)

100 м2 3,1851
2,7161+0,469

2601,08 2601,08 8284,7 8284,7 22,82 72,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-20-

1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м
(М Д С 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонт аж (разборка) 
металлических конструкций 03п=0,7; Э М ~ 0 ,7 к  расх.; 
ЗПМ =0,7; М А Т -0  к расх.; Т3=0,7; ТЗМ =0,7)
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. О ЗП= 12,23; ЭМ =5,58; 
З П М -12,23; М АТ=3,4
H P  (1970 ,17  руб.): 71% =83% *0 .85 от Ф О Т  (2774,89  
руб.)
С П  (1442,94 руб.): 52% =65% *0 .8  от Ф О Т  (2774,89 руб.)

100 М 0,7658 3640,3 3612,49 27,81 11,04 2787,74 2766,44 21,3 8,45 28,987 22,2 0,056 0,04

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Рр56-2-2 1 квартал 201 6  г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М -6 ,9 8 ;  
З П М =12,23
H P  (129,03 руб.): 70% =82% *0 .85 от Ф О Т (184 ,33  руб.) 
С П  (9 2 ,1 7 руб.): 50% =62% Ю .8 от Ф О Т  (184 ,33  руб.)

100 м2 
оконных 
переплет 

ов

0,033 5640,03 5402,36 237,67 183,45 186,12 178,28 7,84 6,05 46,11 1,52 0,93 0,03

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =7,43; 
ЗПМ = 12,23
H P  (220,05 руб.): 70% =82% '0 .85  от Ф О Т  (3 1 4 ,3 5 руб.) 
С П  (157,18 руб.): 50% =62% Ю .8 от Ф О Т  (314 ,35  руб.)

100
коробок

0,02
2/100

15677,24 15365,77 1311,47 351,25 333,54 307,32 26,22 7,03 128,73 2,57 2,15 0,04

5 ТЕРр56-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие дверных полотен
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. О З П -12 ,23
И Р  (200,43 руб.): 70% =82% '0 .85  от Ф О Т  (286 ,33  руб.)
С П  (143 ,17руб .): 5 0 % -6 2 % '0 .8  от Ф О Т (2 8 6 ,3 3  руб.)

100 м2 
дверных 
полотен

0,068 4210,79 4210,79 286,33 286,33 36,28 2,47

6 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =7,5; 
ЗПМ=12,2Э
H P  (302 ,27  руб.): 70% =82% Ю .85 от Ф О Т  (431 ,82  руб.) 
С П  (215,91 руб.): 5 0 % -62% *0 .8  от Ф О Т  (431 ,82  руб.)

100
коробок

0,02
2/100

24105,9 21007,35 3093,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр68*12-

4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =7,45; 
ЗПМ = 12,23
H P  (1714,29 руб.): 8 8 % -1 0 4 % *0 ,8 5  от Ф О Т  (1948,06  
руб.)
С П  (935 ,07  руб.): 48% =$0% *0 .8  от Ф О Т (1948,06 руб.)

100 м3 
конструк 

ций

0 ,0 5 4 5 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 3415,61 1610,66 1804,95 337,4 243,35 13,26 41,39 2,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 15776,16 13853,88 1922,28 370,6 118,29 2,45

Накладные расходы 11495,39

Сметная прибыль 6963,09

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
19220,51 72,68

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 6200,85 22,2 0,04

Проемы (ремонтно-строительные) 2748,31 10,15 0,15

Благоустройство (ремонтно-строительные) 6064,97 13,26 2,26

Итого 34234,64 118,29 2,45

В том числе:
Машины и механизмы 1922,28

ФОТ 14224,48

Накладные расходы 11495,39

Сметная прибыль 6963,09

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 34234,64 118,29 2,45

Раздел 2. Ф асад

8 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ
ИН Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 08-07-001-02 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; 
Э М -4 ,6 1 ; М АТ=4,74
H P  (8169,55 руб.): 93% =122% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  
(8784,46 руб.)
С П  (4743,61 руб.): 54% =80% '(0 .85Ю .8) от Ф О Т (8784,46  
руб.)

" 100  м2 
вертикал 

ьной 
проекции 

для 
наружны 
х лесов

1,6 7383,68 5490,29 33,84 11813,89 8784,46 54,14 43,5 69,6

9 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИН ДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2 01 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М =4,14; 
ЗПМ=12,2Э; М А Т=5,94
H P  (236,32 руб.): 66% =78% Ю .85 от Ф О Т  (358 ,06  руб.) 
СП  (143,22 руб.): 40% ~50% *0 .8  от Ф О Т  (358,06 руб.)

100
отверсти

й

0,08 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 1848,74 217,96 1521,63 140,1 20,8 1,66 8,32 0,67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕР15-01-

080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с 
тонкой штукатуркой 
И Н Д ЕКС  к ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р15-01-080-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -5.85; ЭПМ =12,23; М А Т=4,48  
H P  (109789 ,8  руб.): 80% =105% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  
(137237 ,25  руб.)
С П  (50777 ,78  руб.): 37% = 5 5% '(0 ,85 '0 .8 ) от Ф О Т  
(137237 ,25  руб.)

100 м2 2,71605
(5,16+0,2721)Ю,5

174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 473045,09 128488,8 73020,73 8748,45 361,17 980,96 17,18 46,66

11 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10x150 мм 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС СЦ -101-2797 1 квартал 2016 г. М АТ=2,19

10 шт. -325,9 16,56 -5396,9

12 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLiX ZW"
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-8076 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -5 ,48

кг -1630 38,69 -63064,7

13 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТС С Ц -113-8075 1 квартал 2016 г. М А Т=5,59

кг -2260 45,67 -103214,2

14 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -402-0063 1 квартал 2016 г. М А Т=4,86

кг 3354 14,58 48901,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТССЦ-101-

3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-3046 1 квартал 2016 г. М АТ=12,21

Ш Т. 1200 0,98 1176

16 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1876 1 квартал 2016 г. М А Т=3,48

т 0,06947
69,47/1000

44364,12 3081,98

17 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п,) из 
листовой оцинкованной стали (примыкание 
козырька к стене)
И Н Д ЕКС  к ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П *1 2 ,2 3 ;
Э М =6,75; ЗПМ ~ 12,23; МА Т=3,39
H P  (119 ,26  руб.): 92% -120% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  (129,63  
руб.)
С П  (57,04 руб.): 44%>~65%'(0.85*0.8) от Ф О Т  (129,63  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0092 49155,72 14051,29 184,55 39,5 452,23 129,27 1,7 0,36 112,75 1,04 0,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 368643,45 137620,5 74598,2 8888,91 1053,26 47,33

Накладные расходы 118314,93

Сметная прибыль 55721,65

Итоги по разделу 2 Фасад :
Конструкции из кирпича и блоков 24727,05 69,6

Прочие ремонтно-строительные работы 2228,28 1,66 0,67

Отделочные работы 461936,87 980,96 46,66

Теплоизоляционные работы 51983,3

Строительные металлические конструкции 1176

Кровли 628,53 1,04

Итого 542680,03 1053,26 47,33

В том числе:
Материалы 156424,76

Машины и механизмы 74598,2

ФОТ 146509,4

Накладные расходы 118314,93

Сметная прибыль 55721,65

Итого по разделу 2 Фасад 542680,03 1053,26 47,33

Раздел 3. Цоколь



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№в75/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕ Р 15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М -5 ,2; ЗПМ = 12,23; МА Т=9,05
H P  (346 ,08руб .): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т (432,6
руб.)
С П  (160 ,06  руб.): 37% =55% *(0.85"0,8) от Ф О Т  (432,6  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,469 929,62 920,43 7,38 1,96 435 ,99 431,68 3,46 0,92 6,55 3,07 0,01

19 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -101-2416 1 квартал 2016 г. М А Т=5,45

кг 6,1 95,54 582,79

20 ТЕР15-02"
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен 
(20мм П З -2  (О ЗП=2; ЭМ =2 к расх.; З П М -2 ; МА Т=2 к  
расх.; 73=2; Т З М -2 ))
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р15-02-019-03 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ;  
ЭМ =9,65; ЗП М = 12,23; М А Т -9 ,89
H P  (5436,32 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (6795,4  
руб.)
СП  (2514,3  руб.): 37% =55% '(0 .85*0.8) от Ф О Т (6795,4  
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,469 69183,93 13923,37 668 ,55 565,76 32447,26 6530,06 313,55 265,34 103,78 48,67 3,74 1,75

21 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
О М -6 ,72; ЗПМ = 12,23; МАТ=4,81
H P  (6645 ,35  руб.): 80% =105% ",(0.9Ю .85) от Ф О Т
(8306,69 руб.)
С П  (3073 ,48  руб.): 37% ~55% *(0,8 5 *0 .8)  от Ф О Т  (8306,69  

руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,469 43923,78 17434,48 422,08 277,01 20600,25 8176,77 197,96 129,92 129,95 60,95 1,44 0.68

22 ТССЦ-204-
0 0 2 2

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-Ill, 
диаметром 12 мм
И Н Д ЕКС  к  ПО ЗИЦ ИИ;
ТС СЦ -204-0022 1 квартал 2016 г. М АТ=3,38

т 0,062 30667,62 1901,39



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТЕР15-04-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая 
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р 15-04-012-01 1 Квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =4,58; М А Т=4,56
H P  <715,79 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т (894,74  
руб.)
С П  (331 ,05  руб.): 37% =55% "(0.85*0.8) от Ф О Т (894,74  
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,469 10178,86 1907,76 59,81 4773,89 894,74 28,05 14,39 6,75

24 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-1876 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -3 ,48

т 0,08543
85,43/1000

44364,12 3790,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 64531,6 16033,25 543,02 396,18 119,44 2,43

Накладные расходы 13143,54

Сметная прибыль 6078,89

Итоги по разделу 3 Цоколь :
Отделочные работы 79964 119,44 2,43

Теплоизоляционные работы 3790,03

Итого 83754,03 119,44 2,43

В том числе:
Материалы 47955,33

Машины и механизмы 543,02

ФОТ 16429,43

Накладные расходы 13143,54

Сметная прибыль 6078,89

Итого по разделу 3 Цоколь 83754,03 119,44 2,43

Раздел 4. Проемы

25 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно­
откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых 
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р10-01-034-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12,23;  
Э М =4,68; ЗПМ=12,2Э; М АТ=1,4
H P  (735 ,35  руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (817,05  
руб.)
С П  (351 ,33  руб.): 43% =63% *(0.85Ю ,8) от Ф О Т (817,05  
руб.)

100 м2 
проемов

0,0336
1,68-2/100

507705,43 23969,58 2706,4 347,21 17058,9 805,38 90,94 11,67 187,55 6,3 1,76 0,06



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 ТЕР10-01-

034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 10-01-034-01 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
Э М =4,8; ЗПМ ~ 12,23; М АТ=1,43
H P  (275 ,35  руб.): 90% ~118% '(0 .9*0 ,85) от Ф О Т  (305,94  
руб.)
С П  (131,55 руб.): 43% =63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т  (305,94  
руб.)

100 м2 
проемов

0,0138
0.69'2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 4076,76 301,15 33,69 4,79 170,75 2,36 1.76 0,02

27 ТЕР09-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  
Э М =4,97; М А Т=4,46
H P  (650 ,39  руб.): Ь9%-9 0 % * (0.9*0.85) от Ф О Т  (942,59  
руб.)
С П  (546 ,7  руб.): 5в% ~85% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (942,59  
руб.)

1 м2 
проема

2,71 595,24 347,82 111,92 1613,1 942,59 303,3 2,4 6,5

28 ТССЦ-203-
8147
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной наружный 
двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 
(ГОСТ 31173-2003)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -203-8147  1 квартал 2016 г. М А Т=3,37

м2 2,71 5603,97 15186,70

Отделка боковых откосов

29 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-04-006-03  1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ =5,2; ЗПМ ~ 12,23; М АТ=9,05  
H P  (61,25 руб.): 80% ~105% ',(0 .9*0 ,85) от Ф О Т  (76,56  
руб.)
С П  (28,33 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (76,56  
руб.)

100 м2 
покрытия

0,083
(4,8+1,1+2,4)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 77,16 76,4 0,61 0,16 6,55 0,54 0,01

30 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ;
ТС С Ц -101-2416 1 квартал 2016 г. М А Т=5,45

кг 1,1 95,54 105,09



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ТЕР15-02-

031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р15-02-031 -01 1 Квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =6,98; ЗПМ ~ 12,23; М А Т=5,27  
H P  (1866 .38  руб.): 80% ~105% *(0,9*0 .85) от Ф О Т  
(2332,98 руб.)
СП (863,2  руб.): 3 7% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (2332,98  
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,083
(4.8*1,1+2.4)/100

41355,39 27701,81 526 4 3 406,4 3432,5 2299,25 43,69 33,73 204,06 16,94 2,06 0,17

32 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р15-04-005-03 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ;  
Э М -4 ,7 1 ; ЭПМ =12,23; М А Т -3 ,0 7  
H P  (373 ,37  руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т (466,71  
руб.)
С П  (1 7 2 ,6 8 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т (466,71  

руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,083
(4,8+1,1+2,4)/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 866,12 466,39 6,44 0,32 42,9 3,56 0,02

Отделка верхнего откоса

33 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016  г. 03П = 12 ,23 ; 
Э М -4 ,6 9 ; М АТ=4,84
H P  (103 руб.): 9 0 % ~ 1 18% *(0.9 *0.85) от Ф О Т  (114,44  
руб.)
С П  (49,21 руб.): 43% =63% *(0 .85*0.8) от Ф О Т  (114,44  
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,0104
1,04/100

35349,15 11003,58 116,97 367,63 114,44 1,22 83 0,86

34 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(773=2 (ОЗП=2; Э М =2 к расх.; ЗПМ=2; М АТ=2 к  расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
И НДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. 03П = 12 .23 ; 
Э М -4 ,68; ЭПМ =12,23; М А Т -2 ,49  
H P  (55,42 руб.): 80% =105% *(0.9*0.85) от Ф О Т  (69,27  
руб.)
С П  (25,63 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (69,27  
руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,0104
1,04/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 138,35 69,23 1,06 0,04 50,82 0,53 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 42922,37 5074,83 480,95 50,71 37,59 0,25

Накладные расходы 4120,5

Сметная прибыль 2168,63

Итоги по разделу 4 Проемы :
Деревянные конструкции 38335,83 9,52 0,08

Строительные металлические конструкции 2810,19 6,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Отделочные работы 8065,48 21,57 0,17

Итого 49211,5 37,59 0,25

В том числе:
Материалы 37366,59

Машины и механизмы 480,95

ФОТ 5125,54

Накладные расходы 4120,5

Сметная прибыль 2168,63

Итого по разделу 4 Проемы 49211,5 37,59 0,25

Раздел 5. Отмостка

35 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа, грунтов: 2 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. О ЗП =12,23; 
Э П М -1 2 ,2 3
H P  (1162,85 руб.): 61% =80% *(0.9Ю .85) от Ф О Т (1906,31  
руб.)
С П  (590 ,96  руб.): 31% =45% *(0.85*0.8) от Ф О Т (1906,31  
руб.)

100 м3 
грунта

0,1086 17553,47 17553,47 1906,31 1906,31 154 16,72

36 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили- 
самосвалы с выгрузкой 
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. 03П = 1 2 ,2 3 ; Э М =4,96  
H P  (616,63 руб.): 64% =75% Ю .В5 от Ф О Т  (963,49 руб.) 
СП (346,86 руб.): 36% =45% *0 .8  от Ф О Т  (963,49 руб.)

100 м3 
грунта

0,1086 36124.31 8871,89 27252,42 3923,1 963,49 2959,61 83 9,01

37 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2 01 6  з. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ =7,61; ЗПМ=12,2Э  
H P  0% ~0% *0,85 от Ф О Т  
С П  0% =0% Ю .8 от Ф О Т

1 т груза 19,005
10,86*7,75

58,52 58,52 1112,17 1112,17

38 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р 11-01-002-04 1 квартал 2016 г. 03П ~ 1 2 ,2 3 ;  
ЭМ =7,29; Э П М -12 ,23; М А Т=3,05  
H P  (5751,82 руб.): 94% -1 2 3 % *(0 .9 '0 .8 5 ) от Ф О Т  
(6118,96 руб.)
С П  (3120,67 руб.): 51% -75% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т (6118,96  
руб.)

1 м3 
подстила 

ющего 
слоя

10,86 1645,25 482 ,6 412,69 80,84 17867,42 5241,04 4481,81 877,92 3,73 40,51 0,55 5,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТЕР27-07-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М = 6 ,12; Э П М -12 ,23; М АТ=7,09
H P  (2708,13 руб.): 121% =142% *0.85 от Ф О Т  (2238,12
руб.)
С П  (1454,78 руб.): 65% =95% *(0.85*0.8) от Ф О Т (2238,12  
руб.)

100 м2 
покрытия

1,086 23910,12 2052,56 420,51 8,32 31396,39 2229,08 456,67 9,04 15,12 16,42 0,05 0,05

40 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 
01
(40мм П 3 = 2  (О З П -2 ; Э М ~2 к  расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к  
расх.; Т3=2; ТЗМ =2))
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р27-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П = 12 ,23 ;
Э М  =6,09; М А Т=7,02
H P  (827 ,66  руб.): 121% =142% *0.85 от Ф О Т (684,02  
руб.)
С П  (444,61 руб.): 65% ~95% *(0.85*0.8) от Ф О Т  (684,02  
руб.)

100 м2 
покрытия

1,086 9309,41 629 ,85 122,04 10110,02 684,02 132,54 4,64 5,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 66315,41 11023,94 9142,8 886,96 87,7 6,02

Накладные расходы 11067,09

Сметная прибыль 5957,88

Итоги по разделу 5 Отмостка :
Земляные работы, выполняемые ручным способом 3660,12 16,72

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 4886,59 9,01

Перевозка грузов автотранспортом 1112,17

Полы 26739,91 40,51 5,97

Автомобильные дороги 46941,59 21,46 0,05

Итого 83340,38 87,7 6,02

В том числе:
Материалы 46148,67

Машины и механизмы 9142,8

ФОТ 11910,9

Накладные расходы 11067,09

Сметная прибыль 5957,88

Итого по разделу 5 Отмостка 83340,38 87,7 6,02

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 558188,99 183606,4 86687,25 10593,36 1416,28 58,48

Накладные расходы 158141,45

Сметная прибыль 76890,14

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
19220,51 72,68

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 6200,85 22,2 0,04

Проемы (ремонтно-строительные) 2748,31 10,15 0,15

Благоустройство (ремонтно-строительные) 6064,97 13,26 2,26

Конструкции из кирпича и блоков 24727,05 69,6

Прочие ремонтно-строительные работы 2228,28 1,66 0,67

Отделочные работы 549966,35 1121,97 49,26

Теплоизоляционные работы 55773,33

Строительные металлические конструкции 3986,19 6,5

Кровли 628,53 1,04

Деревянные конструкции 38335,83 9,52 0,08

Земляные работы, выполняемые ручным способом 3660,12 16,72

Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) 4886,59 9,01

Перевозка грузов автотранспортом 1112,17

Полы 26739,91 40,51 5,97

Автомобильные дороги 46941,59 21,46 0,05

Итого 793220,58 1416,28 58,48

В том числе:
Материалы 287895,35

Машины и механизмы 86687,25

ФОТ 194199,75

Накладные расходы 158141,45

Сметная прибыль 76890,14

Непредвиденные 1% 7932,21

Итого с непредвиденными 801152,79

НДС 18% 144207,5

ВСЕГО по смете 945360,29 1416,28 58,48

Составил:
афровка)

Семенов А.В.


