
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г, Медногорск, ул. Герцена, д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_______________________________ 1696934,4 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 397839 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________2962,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Фасад

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЗПМ=12,23 
HP (25384 руб.): 84%=110%*{0.9Ю,85) от ФОТ (30219 руб.)
СП (14505 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30219 руб.)

100 м2 11,618 2601,08 2601,08 30219 30219

2 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23: МАТ-4,81
HP (164618 руб.): 80%^105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (205772 руб.) 
СП (76136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (205772 руб.)

100 м2 
ошту катур и ваем о 

й поверхности

11,618 43923,78 17434,48 422,08 277,01 510306 202554 4904 3218
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3 ТССЦ-101-0874

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками Ыя 05 без
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -1255 145,59 -182715

4 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стекпотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 Кв ар т ал  2016 г. МАТ= 5

м2 1255 68,1 85466

5 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 Кв ар т ал  2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,58; МАТ=4,56 
HP (17731 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от  ФОТ (22164 руб.)
СП (8201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ(22164 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

11,618 10178,86 1907,76 59,81 118258 22164 695

Карниз

6 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 е. 03П= 12.23; ЭМ=8; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ=5,56
HP (309 руб.): 73%~86%Ю.85 от ФОТ (423 руб.)
СП (237 руб.): 56%=70%Ю.8 от ФОТ (423 руб.)

1 м3 кладки 0,1 9680,45 4146,46 267,84 84,88 968 415 27 8

7 TEP46-Q2-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 
HP (2428 руб.): 84%~110%*(0,9*0.85) от ФОТ(2891 руб.)
СП (1388 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2891 руб.)

100 м2 1,1114 2601,08 2601,08 2891 2891

8 ТЕР15-02-036-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,31
HP (48262руб.): 80%~105%''(0,9‘'0.85) от ФОТ(60327руб.) 
СП (22321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (60327 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,1114 102912,83 53678,94 964,77 600,98 114377 59659 1072 668

9 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ-4,47

м2 -120
- Ф3.р1

145,59 -17471
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10 ТСС Ц-101-2615
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканиая SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. ЛМТ=5

м2 120 68,1 8172

11 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
перхлорвиниловая
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,58; МАТ=4,56 
HP (1696 руб.): 80%~ 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2120 руб.)
СП (784 руб.): 37%=55%*(0.В5Ю.8) от ФОТ (2120 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,1114 10178,86 1907,76 59,81 11313 2120 66

Водосточная система

12 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство водосточной системы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,76
HP (7151 руб.): 92%-120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (7773 руб.) 
СП (3420 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (7773 руб.)

100 м желобов 1,97 32160,95 3914,46 178,62 31,55 63357 7711 352 62

13 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,8904
-Ф7,р1

43613,07 -38833

14 ТССЦ-101-0788
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 а. МАТ=5,19

т -0,3329
•Ф7.р2

47477,76 -15805

15 ТССЦ-301-5884
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ-2,38

шт. 40 636,84 25474

16 ТССЦ-301-5902
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

шт. 16 658,15 10530
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17 ТССЦ-301-5882
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185x350 мм,
оцинковка
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

ШТ. 201 142,06 28554

18 ТССЦ-301-5888
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 597,59 4183

19 ТСС Ц-301-5898
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 14 205,75 2881

20 ТССЦ-301-5894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 з. МАТ-2,36

шт. 14 281,71 3944

21 ТССЦ-301-5896
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150x3000 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 21 852,35 17899

22 ТССЦ-301-5892
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ~2,38

шт. 70 156,75 10973

23 ТССЦ-301-5900
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм,
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 205,75 1440

Отмостка
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24 ТЕРр68-13-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см: вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-13-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ-12,23 
HP (2788 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (3168 руб.)
СП (1521 руб.): 48%-60%Ю.8 от ФОТ (3168 руб.)

1000 м2 0,297 10665,42 10665,42 3168 3168

25 ТЕР27-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,23, 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,28
HP (1625 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ(1343 руб.)
СП (873 руб.): 65%=95% *(0.85*0.8) от ФОТ (1343 руб.)

1000 м2 
основания

0,1189 123561 4411,73 31018 6883,17 14691 525 3688 818

26 ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,12; 
ЭПМ-12,23; МАТ=7,09
HP (2965 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ(2450руб.)
СП (1593 руб.): 65%~95%'(0.85*0.8) от ФОТ (2450 руб.)

100 м2 покрытия 1,189 28910,12 2052,56 420,51 8,32 34374 2440 500 10

Итого по разделу 1 Фасад 1254548

Раздел 2. Прочие работы

27 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 
HP (55046 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (59189 руб.)
СП (31962 руб.): 54%-80%*(0.85*0.8) от ФОТ (59189 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

10,7806 7383,68 5490,29 33,84 79601 59189 365

28 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 3,537
11,79*0,3

345,71 345,71 1223 1223

29 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпа-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 8,253
11,79*0,7

34,59 34,59 285 285
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30 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23
HP 0%=0%Ю.в5 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8от ФОТ

1 т груза 11,79 99,84 99,84 1177 1177

Итого по разделу 2 Прочие работы 169294

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 930900 393055 14354 4784

Накладные расходы 330002

Сметная прибыль 162940

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
76815

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 987454

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1514

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 125168

Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил,2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 7477

Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 56120

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 166609

Погрузо-разгрузочные работы 1508

Перевозка грузов автотранспортом 1177

Итого 1423842

В том числе:
Материалы 523491

Машины и механизмы 14354

ФОТ 397839

Накладные расходы 330002

Сметная прибыль 162940

Непредвиденные затраты 1% 14238

Итого с непредвиденными 1438080

НДС 18% 258854,4

ВСЕГО по смете 1696934,4
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Составил инженер-сметчик:___________________________Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:___________________________Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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