
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Адамовский район,
_________ пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1.__________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость_________________
Трудозатраты механизаторов____________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

.1922,291 тыс. руб. 
__243,142 тыс. руб.
 1919,29 чел.час
 47 чел.час

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
HP (17751,9 руб.): 71%*83%*0.85 о т  ФОТ (25002,67 
руб.)
СП (13001,39 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (25002,67 
руб.)

100 м2 
кровли

9,136 2898,06 2679,48 218,58 57,24 26476,68 24479,73 1996,95 522,94 22,68 207,2 0,29 2,65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ= 12,23
HP (12001,95 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (16904,16 
руб.)
СП (8790,16 руб.): 52%~65%"0.8 о т  ФОТ (16904,16 
руб.)

100 м2 
кровли

9,136 2106,22 1759,53 346,69 90,75 19242,43 16075,07 3167,36 829,09 15,16 138,5 0,46 4,2

3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 з. 03П-12.23;
ЭМ=3,73
HP (13908,48 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(16557,72 руб.)
СП (7947,71 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(16557,72 руб.)

100 м2 
покрытия

9,136 1944,48 1612,36 132,12 17764,77 16557,72 1207,05 15,9 145,26

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (562,5 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (792,25 руб.) 
СП (411,97 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ (792,25 руб.)

100 окон 0,02 39658,28 39612,24 46,04 793,17 792,25 0,92 341,3 6,83

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (10719,81 руб.): 66%=78%Ю.85 о т  ФОТ (16242,13
руб.)
СП (6496,85 руб.): 40%=50%Ю.8 о т  ФОТ (16242,13 
руб.)

100 т 
мусора

0,71472
(59,68*119) *0,4/100

22725,17 22725,17 16242,13 16242,13 214,32 153,18

6 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж пароизоляции: прокладочной в 
один слой
(демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0к 
расх.; Т3~0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,16
HP (4514,06 руб.): 92%=120%*(0.9”0.85) о т  ФОТ
(4906,59 руб.)
СП (2158,9 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (4906,59 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

5,968 994,45 801,6 192,85 20,55 5934,88 4783,95 1150,93 122,64 6,272 37,43 0,104 0,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРр56-9-1

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ-12,23
HP (453,41 руб.): 70%~82%*0.85 о т  ФОТ (647,73 руб.) 
СП (323,87руб.): 50%^62%'0.8 о т  ФОТ(647,73 руб.)

100
коробок

0,03 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 723,18 630,22 92,96 17,51 179,3 5,38 3,97 0,12

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 87177,24 79561,07 7616,17 1492,18 693,78 7,59

Накладные расходы 59912,11

Сметная прибыль 39130,85

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы ;
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 99032,15 352,53 6,85

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

39620,96 145,26

Прочие ремонтно-строительные работы 33458,79 153,18

Кровли 12607,84 37,43 0,62

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Итого 186220,2 693,78 7,59

В том числе:
Машины и механизмы 7616,17

ФОТ 81053,25

Накладные расходы 59912,11

Сметная прибыль 39130,85

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 186220,2 693,78 7,59

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~4,6; МАТ=4,01
HP (2412,32 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (2566,3 
руб.)
СП (1308,81 руб.): 51 %~75%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2566,3 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

5,968 7252,3 430,01 9,66 43281,73 2566,3 57,65 3,45 20,59

9 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 а. МАТ=4,01

м2 -730,5 55,66 -40659,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦ-113-

1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 730,5 22,06 16114,83

11 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ= 12,23; МАТ=16,17 
HP (25265,03 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(27461,99 руб.)
СП (12083,28 руб.): 44%=65%*(0.85'0,8) о т  ФОТ 
(27461,99 руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

5,968 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 352273,2 25213,19 12572,61 2248,8 33,9 202,32 1,91 11,4

12 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -18,26 718,32 -13116,52

13 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -46,13 6522,44 -300880,16

14 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№б75/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3.86

м3 92,2056
596,8Ю,15‘1,03

1528,56 140941,79



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ТЕР10-01-

023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ= 7,24; ЗПМ= 12,23; МА Т-4,5
ИР (450,68 руб.): 90%=118% *(0.9 Ю. 85) о т  ФО Т (500,76 
руб.)
СП (215,33 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (500,76 
руб.)

100 м 
ходов

1,04 5699,62 465,72 102,95 15,78 5927,6 484,35 107,07 16,41 3,8 3,95 0,08 0,08

16 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 s. 03П=12,23;
ЭМ- 7,13; ЗПМ= 12,23; МА 7=6,62
HP (299,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (332,28
руб.)
СП (142,88 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(332,28 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0168
0,0056*3

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6889,93 296,09 169,99 36,19 142,68 2,4 10,92 0,18

17 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

ком пл. 3 410,91 1232,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 212005,5 28559,93 12907,32 2301,4 229,26 11,66

Накладные расходы 28427,09

Сметная прибыль 13750,3

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 22458,06 20,59

Кровли 75624,83 202,32 11,4

Деревянные конструкции 156100 6,35 0,26

Итого 254182,89 229,26 11,66

В том числе:
Материалы 170538,25

Машины и механизмы 12907,32

ФОТ 30861,33

Накладные расходы 28427,09

Сметная прибыль 13750,3

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 254182,89 229,26 11,66

Раздел 3. Крыша



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР10-01-

002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ= 12,23; МАТ~3,63 
HP (13963,04 руб.): 90%=11в%*(0.9'0.85) о т  ФОТ 
(15514,49 руб.)
СП (6671,23 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(15514,49 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

5,25 11702,36 2925,54 277,32 29,6 61437,39 15359,09 1455,93 155,4 24,09 126,47 0,15 0,79

19 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0103 62045,77 -639,07

2 0 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П~1г,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,48
HP (5847,36 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (8235,72 
руб.)
СП (4282,57 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (8235,72 руб.)

100 м 2 2,1781 15110,78 3694,32 262,12 86,83 32912,79 8046,6 570,92 189,12 31,83 69,33 0,44 0,96

21 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,48
HP (4115,05 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ (5795,84 
руб.)
СП (3013,84 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ(6795,84 руб.)

100 м2 2,2809 10619,94 2477,92 173,44 63,11 24223,02 5651,89 395,6 143,95 21,35 48,7 0,32 0,73

22 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"030н-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ-6,13; ЭПМ=12,23; МАТ-9,28 
HP (7862,42 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(10210,93 руб.)
СП (4901,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(10210,93 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

ста

5,639
563.9/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 13729,84 10201,29 3424,9 9,64 13,16 74,21 0,01 0,06



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТССЦ-113- 

8073
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 189,4 89,31 16915,31

24 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ-4,6; МАТ=4,01
HP (3357,45 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3571,75 руб.)
СП (1821,59 руб.): 51%=75%*(0.85*0,8) о т  ФОТ(3571,75 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти

8,3062
830,62/100

7252,3 430,01 9,66 60239,05 3571,75 80,24 3,45 28,66

25 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/rtp

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4.01

м2 -1017 55,66 -56606,22

26 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1017 22,06 22435,02

27 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; 
ЭМ=6,43; ЭПМ=12,23; МАТ=$,36 
HP (29139,31 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(42230,88 руб.)
СП (24493,91 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(42230,88 руб.)

100 м2 
покрытия

8,3062
830.62/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 76100,49 37685,98 29217,89 4544,9 35,5 294,87 2,61 21,68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ТССЦ-101-

4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 830,62 272,62 226443,62

29 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичкой кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 42 181,88 7638,96

30 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23;
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
HP (2223,02 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2470,02 руб.)
СП (1062,11 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2470,02 
руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,1386 36079 17821,19 443,92 5000,55 2470,02 61,53 143 19,82

31 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1469 8567,27 -1258,53

32 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016г. МАТ=3,96

м2 13,86 223,74 3101,04

фановая труба 15шт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ТЕРр65-38-

1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=13,61 
HP (5049,66 руб.): 88%=103%Ю.85 о т  ФОТ (5738,25 
руб.)
СП (2754,36 руб.): 48%=60%*0.8 о т  ФОТ (5738,25 руб.)

1 шт. 15 2566,28 382,55 38494,2 5738,25 3,15 47,25

34 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ= 14,58

м -22,95 1406,1 -32270

35 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 22,95 166,02 3810,16

36 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ~1,06 красх.)

ш т 15 404,24 6063,6

37 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Л1°675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: 
тканями стеклянными, хлопчатобумажными 
на клее ПВА 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01 -054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ=4,74: МАТ-4.03
HP (776,11 руб.): 77%~100%*(0.9"0.85) о т  ФОТ(1007,94 
руб.)
СП (483,81 руб.): 48%=-70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1007,94 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляци 

и

0,1815 21547,72 5553,4 164,24 3910,91 1007,94 29,81 44 7,99

38 ТССЦ-104- 
0088
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т~ 
10, Т-10п 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0218 107519,38 -2343,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ТССЦ-101-

1838
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0044 35539,99 -156,38

40 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 22,95 187.68 4307,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 513489,09 89732,81 35236,82 5043,01 717,3 24,22

Накладные расходы 72333,42

Сметная прибыль 49484,67

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 91560,78 146,29 0,79

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 74394,63 118,03 1,69

Теплоизоляционные работы 46079,35 82,2 0,06

Полы 31246,89 28,66

Строительные металлические конструкции 129733,71 294,87 21,68

Кровли 248263,6

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

14028,22 47,25

Итого 635307,18 717,3 24,22

В том числе:
Материалы 388519,46

Машины и механизмы 35236,82

ФОТ 94775,82

Накладные расходы 72333,42

Сметная прибыль 49484,67

Итого по разделу 3 Крыша 635307,18 717,3 24,22

Раздел 4. С луховы е окна

СЛ-1 Зшт.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТЕР10-01-

003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых ОКОИ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
HP (2269,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2543,73 руб.)
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(2543,73 
руб.)

1
слуховое

окно

3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95 6,63 19,89 0,11 0,33

42 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 2,51 339,16 851,29

43 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ-6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
HP (632,03 руб.): 69%=90%"(0.9*0.85) о т  ФОТ (915,98
РУб.)
СП (531,27руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (915,98 
руб.)

100 м2 0,216
0.072'Э

4563,27 4216,9 272,7 23,73 985,67 910,85 58,9 5,13 32,59 7,04 0,12 0,03

44 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 21,6 347,01 7495,42

45 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 24,63
(0.74+6.6+0.87)*3

629,21 15497,44



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
46 ТССЦ-101-

4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21,09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 17,7
5,9*3

223,74 3960,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 35794,99 3389,63 566,47 70,08 26,93 0,36

Накладные расходы 2921,39

Сметная прибыль 1625,07

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 15199,62 19,89 0,33

Строительные металлические конструкции 2148,97 7,04 0,03

Кровли 22992,86

Итого 40341,45 26,93 0,36

В том числе:
Материалы 31838,89

Машины и механизмы 566,47

ФОТ 3459,71

Накладные расходы 2921,39

Сметная прибыль 1625,07

Итого по разделу 4 Слуховые окна 40341,45 26,93 0,36

Раздел 5. Вентканалы ВК-1 -ВК-3

47 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP08-02-001-Q1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,57
HP (3026,69 руб.): 93%-122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(3254,5 
руб.)
СП (1757,43 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (3254,5 
руб.)

1 м3 
кладки

4,43 6078,45 655,77 301,45 78,88 26927,53 2905,06 1335,42 349,44 5,4 23,92 0,4 1,77

48 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,82; ЭПМ-12,23; МАТ=5,62 
HP (2726,03 руб.): 93%=122% "(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2931,21 руб.)
СП (1582,85 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2931,21 
руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,39387
0,31487*0,07Q

53734,48 7396,7 323,07 45,37 21164,4 2913,34 127,25 17,87 63,73 25,1 0,23 0,09
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49 ТЕР12-01-

011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДеКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (1991,84 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(2165,04 руб.)
СП (952,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(2165,04 
руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210,07 2165,04 43,47 1,93 17,37

50 ТССЦ-101- 
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 59,15 390,37 23090,39

51 ТССЦ-101- 
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,069 37705,72 2601,69

52 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-Ю1-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,05492 31463,9 1728

53 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,75: ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (5444,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(5918,13 руб.)
СП (2603,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (5918,13 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,42
0.2V2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 20645,4 5901,54 77,51 16,59 112,75 47,36 0,2 0,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
54 ТЕР10-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,67; МАТ-3,22
ИР (421,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (468,73 
руб.)
СП (201,55 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (468,73 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,17 10930,23 2757,25 187,22 1858,14 468,73 31,83 22,5 3,83

55 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№б75/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 449
348+101

6,58 2954,42

56 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г, МАТ=9,38

шт. 200 14,35 2870

57 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,72; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (1564,28руб.): 80%=105%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(1955,35 руб.)
СП (723,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1955,35 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,1104 43923,78 17434,48 422,08 277,01 4849,19 1924,77 46,6 30,58 129,95 14,35 1,44 0,16

58 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ-2; МАТ=2 красх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,81
HP (1574,37руб.): 69%=90%'(0.9Ю.85) о т  ФОТ(2281,7 
руб.)
СП (1095,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (2281,7 
руб.)

100 м2 
окра шив 
аемой 

поверхно 
сти

1,3787 3078,18 1652,03 132,58 2,94 4243,89 2277,65 182,79 4,05 10,62 14,64 0,02 0,03
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59 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№575/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ-2 красх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2})
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=5,92; ЗП М -12,23; МА Т=5,05 
HP (968,92 руб.): 69%-90%*(0,9*0.85) о т  ФОТ (1404,23 
руб.)
СП (674,03 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ(1404,23 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,3787 4338,96 1015,58 86,43 2,94 5982,12 1400,18 119,16 4,05 7,66 10,56 0,02 0,03

60 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~6,72; ЗПМ=12,23; МАТ-5,13 
HP (4226,12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4593,61 руб.)
СП (2021,19 руб.): 44%-65%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ(4593,61 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

0,7138 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 21930,24 4516,18 721,67 77,43 45,54 32,51 0,55 0,39

61 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -4,411 2620,39 -11558,54

62 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86

м3 3,67607
71,Ж 0,05*1,03

1528,56 5619,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 152116,03 24472,49 2685,7 500,01 189,64 2,55

Накладные расходы 21944,78

Сметная прибыль 11612,34

Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3 :
Конструкции из кирпича и блоков 57184,92 49,02 1,86

Кровли 95842,09 97,24 0,47

Деревянные конструкции 8100,64 3,83

Строительные металлические конструкции 2870

Отделочные работы 7136,95 14,35 0,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 14538,55 25,2 0,06

Итого 185673,15 189,64 2,55

В том числе:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Материалы 124957,84

Машины и механизмы 2685,7

ФОТ 24972,5

Накладные расходы 21944,78

Сметная прибыль 11612,34

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3 185673,15 189,64 2,55

Раздел б. Ограждение кровли

63 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1093,25 руб.): 92%= 120%*(0.9'0.85) о т  ФОТ
(1188,31 руб.)
СП (522,86 руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) о т  ФОТ (1188,31 
руб.)

100 м 
огражден

ИЯ

1,2912 17849,47 863,07 425.86 57,24 23047,24 1114,4 549,87 73,91 6,67 8,61 0,29 0,37

64 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,47282
0,86022-0,3874

54842,51 25930,64

65 ТССЦ-101- 
7317
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3.33

шт. 68 545,52 37095,36

66 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(ПЗ-2 (03П-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т~2 к  расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,92; ЭПМ-12,23; МАТ=5,05 
HP (955,78 руб.): 69%=90%‘(0.9Ю.85) о т  ФОТ (1385,19 
руб.)
СП (664,89 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (1385,19 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,36 4338,96 1015,58 86,43 2,94 5900,99 1381,19 117,54 4 7,66 10,42 0,02 0,03

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 91974,23 2495,59 667,41 77,91 19,03 0,4

Накладные расходы 2049,03

Сметная прибыль 1187,75

Итоги по разделу в Ограждение кровли :
Кровли 87689,35 8,61 0,37



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 7521,66 10,42 0,03

Итого 95211,01 19,03 0,4

В том числе:
Материалы 88811,23

Машины и механизмы 667,41

ФОТ 2573,5

Накладные расходы 2049,03

Сметная прибыль 1187,75

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 95211,01 19,03 0,4

Раздел 7. Водосточная система

67 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=6,69; ЭПМ=12,23; МАТ=3,76 
HP (5009,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(5445,49 руб.)
СП (2396,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) о т  ФОТ (5445,49 
руб.)

100 м 
желобов

1,38 32160,95 3914,46 178,62 31,55 44382,11 5401,95 246,5 43,54 31,41 43,35 0,16 0,22

68 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/лр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т *0,2332 47477,76 -11071,81

69 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,6238 43613,07 -27205,83

70 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 46 625,21 28759,66



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ТССЦ-301-

5850
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,49

ШТ. 46 133,24 6129,04

72 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 251,12 4017,92

73 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 72 876,38 63099,36

74 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 32 261,38 8364,16

75 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 287 4592



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
76 ТССЦ-301-

5869
Приказ 
Минстроя 
России о т 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100x1000 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ-2,49

шт. 72 307,49 22139,28

77 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125x320 
мм, стандартный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 292 117,9 34426,8

78 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ~2,49

шт. 144 163,99 23614,56

79 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной 
стали размером 4x40x400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 292 22,04 6435,68

80 ТССЦ-101- 
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4129 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 1,44 629,21 906,06

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 208588,99 5401,95 246,5 43,54 43,35 0,22

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итоги по разделу 7 Водосточная система :
Кровли 235858,95 43,35 0,22

Деревянные конструкции -19864,09

Итого 215994,86 43,35 0,22



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:
Материалы 202940,54

Машины и механизмы 246,5

ФОТ 5445,49

Накладные расходы 5009,85

Сметная прибыль 2396,02

Итого по разделу 7 Водосточная система 215994,86 43,35 0,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1301146,07 233613,5 59926,39 9528,13 1919,29 47

Накладные расходы 192597,64

Сметная прибыль 119187

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 173426,77 470,56 8,54

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

39620,96 145,26

Прочие ремонтно-строительные работы 33458,79 153,18

Кровли 778879,51 388,95 13,08

Проемы (ремонтно-строительные) 1500,46 5,38 0,12

Полы 53704,96 49,25

Деревянные конструкции 251096,94 176,36 1,38

Теплоизоляционные работы 46079,35 82,2 0,06

Строительные металлические конструкции 134752,67 301,91 21,71

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

14028,22 47,25

Конструкции из кирпича и блоков 57184,92 49,02 1,86

Отделочные работы 7136,95 14,35 0,16

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 22060,21 35,62 0,09

Итого 1612930,71 1919,29 47

В том числе:
Материалы 1007606,21

Машины и механизмы 59926,39

ФОТ 243141,6

Накладные расходы 192597,64

Сметная прибыль 119187

Непредвиденные 1% 16129,31

Итого с непредвиденными 1629060,02

НДС 18% 293230,8

ВСЕГО по смете у / / 1922290,82 1919,29 47

Проверил:

Составил:


