
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Адамовский район,
________ пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109.________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________ 3757,666 тыс. руб.
Средства на оплату труда_________________________________________ 562,775 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________4328,61 чел.час
Трудозатраты механизаторов_______________________________________ 128,73 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з ОСН. Т/з осн. Т/з мех. 
наед.

Т/з мех. 
Всегопп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя, 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-Q4-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ-7,5; ЭПМ-12,23
HP (45104,18руб.): 84%~ 110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(53695,45 руб.)
СП (25773,82 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(53695,45 руб.)

1 м3 43,47 1963,81 1066,21 897,6 169,02 85366,82 46348,15 39018,67 7347,3 8,24 358,19 1,15 49,99

2 ТЕРр58-1-2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (20158,2 руб.): 71%=83%Ю.85 am ФОТ (28391,83 
руб.)
СП (14763,75руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (28391,83 
руб.)

100 м2 
кровли

10,3744 2898,06 2679,48 218,58 57,24 30065,63 27798 2267,63 593,83 22,68 235,29 0,29 3,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗП М -12,23
HP (13628,84 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (19195,55 
руб.)
СП (9981,69 руб.): 52%~65%*0Я о т  ФОТ (19195,55 
руб.)

100 м2 
кровли

10,3744 2106,22 1759,53 346,69 90,75 21850,77 18254,07 3596,7 941,48 15,16 157,28 0,46 4,77

4 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~3,73
HP (15793,81 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(18802,15 руб.)
СП (9025,03 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(18802,15 руб.)

100 м2 
покрытия

10,3744 1944,48 1812,36 132,12 20172,81 18802,15 1370,66 15,9 164,95

5 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,85 
HP (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ (1584,49 
руб.)
СП (823,93 руб.): 52%-65%*0.8 о т  ФОТ (1584,49 руб.)

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586,33 1584,49 1,84 341,3 13,65

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж утеплителя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т£Рр69~9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23
HP (10645,42 руб.): 66%=78%*0.85 о т  ФОТ (16129,42
руб.)
СП (6451,77 руб.): 40%~50%Ю.8 о т  ФОТ (16129,42 
руб.)

100 т 
мусора

0,70976
(35,44+142)*0,4/100

22725,17 22725,17 16129,42 16129,42 214,32 152,12

7 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка прим.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -7,5; 
ЗПМ= 12,23
HP (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (431,82 руб.) 
СП (215,91 руб.): 50%=62%Ю.8 о т  Ф О Т(431,82руб.)

100
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482,12 420,15 61,97 11,67 179,3 3,59 3,97 0,08

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 175653,9 129336,4 46317,47 8894,28 1085,07 57,85

Накладные расходы 106757,7

Сметная прибыль 67035,9

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
201236,46 523,14 49,99



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 113984,13 406,22 7,78

Прочие ремонтно-строительные работы 33226,61 152,12

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Итого 349447,5 1085,07 57,85

В том числе:
Машины и механизмы 46317,47

ФОТ 138230,71

Накладные расходы 106757,7

Сметная прибыль 67035,9

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 349447,5 1085,07 57,85

Раздел 2. Чердачное перекрытие

8 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-4,6; МАТ~4,01
HP (2864,84 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3047,7 руб.)
СП (1554,33 руб.): 51%=75%'(0.85*0.8) о т  ФОТ(3047,7 
руб.)

100 м2 
поверхно

СТИ

7,0875 7252,3 430,01 9,66 51400,68 3047,7 68,47 3,45 24,45

9 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 з. МАТ=4,01

м2 -867,5 55,66 -48285,05

10 ТССЦ-113- 
1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 867,5 22,06 19137,05

11 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-Q13-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-6,81; ЭПМ=12,23; МАТ-16,17 
HP (30004,34 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(32613,41 руб.)
СП (14349,9 руб.): 44%=65%>*(0.85*0.8} о т  ФОТ 
(32613,41 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

7,0875 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 418353,93 29942,77 14931,02 2670,64 33,9 240,27 1,91 13,54



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ТССЦ-408-

0122
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 з. МАТ=11,99

м3 -21,69 718,32 -15580,36

13 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -54,79 6522,44 -357364,49

14 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 з. МАТ=3,86

м3 109,501875
70в,75'0,15'1,03

1528,56 167380,19

15 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~7,24; ЗПМ-12,23; МАТ=4,5
HP (312.01 руб.): 90%=11в%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (346,68 
руб.)
СП (149,07 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (346,68 
руб.)

100 м 
ходов

0,72 5699,62 465,72 102,95 15,78 4103,73 335,32 74,12 11,36 3,8 2,74 0,08 0,06

16 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 (прим.) степень 
огнестойкости IE30 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,13; ЗПМ=12,2Э; МАТ-6,62 
HP (113,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (126,59 
руб.)
СП (54,43руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (126,59 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0064 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2624,74 112,8 64,76 13,79 142,68 0,91 10,92 0,07



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТССЦ-101- 

0889
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ-3,85

компл. 1 410,91 410,91

Итого прямые затраты по разделу 8 текущих ценах 242181,33 33438,59 15138,37 2695,79 268,37 13,67

Накладные расходы 33295,12

Сметная прибыль 16107,74

Итоги по разделу 2 Чердачное перекрытие :
Полы 26671,85 24,45

Кровли 89763,32 240,27 13,54

Деревянные конструкции 175149,02 3,65 0,13

Итого 291584,19 268,37 13,67

В том числе:
Материалы 193604,37

Машины и механизмы 15138,37

ФОТ 36134,38

Накладные расходы 33295,12

Сметная прибыль 16107,74

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие 291584,19 268,37 13,67

Раздел 3. Крыша

18 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МА Т~3,63 
HP (55320,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(61466,91 руб.)
СП(26430,77руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(61466,91 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

20,8 11702,36 2925,54 277,32 29,6 243409,09 60851,23 5768,26 615,68 24,09 501,07 0,15 3,12

19 ТССЦ-113- 
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0408 62045,77 -2531,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ТЕР10-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP10-Q1-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ-4,67; МАТ-3,22
HP (40498,49 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(44998,32 руб.)
СП (19349,28руб.): 43%=63%*(0.85~0.8) о т  ФОТ 
(44998,32 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

16,32 10930,23 2757,25 187,22 178381,35 44998,32 3055,43 22,5 367,2

21 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0491 62045,77 -3046,45

22 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,48
HP (7830,49 руб.): 71%~83%*0,85 о т  ФОТ (11028,86 
руб.)
СП (5735,01 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ(11028,86 
руб.)

100 м2 2,9168 15110,78 3694,32 262,12 86,83 44075,12 10775,59 764,55 253,27 31,83 92,84 0,44 1,28

23 ТЕРр58-12«
2
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из 
досок и брусков под кровлю: из листовой 
стали
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (8235,5 руб.): 71%~82%*0.85 о т  ФОТ (11599,29 
руб.)
СП (6031,63 руб.): 52%=65%Ю.8 о т  ФОТ(11599,29 
руб.)

100 м2 4,5648 10619,94 2477,92 173,44 63,11 48477,9 11311,21 791,72 288,08 21,35 97,46 0,32 1,46

24 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-ОС)7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28 
HP (50819,88руб.): 77%=100%*(0.9*0,85) о т  ФОТ 
(65999,85 руб.)
СП (31679,93 руб.): 48%*70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(65999,85 руб.)

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

36,4485
3644,85/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 88744,81 65937,52 22137,36 62,33 13,16 479,66 0,01 0,36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 14 15 16 17
25 ТССЦ-113- 

8073
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МЛ 7=6,69

КГ 1224 89,31 109315,44

26 ТЕР09-03-
015-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
ЭМ-6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (446,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (647,55
руб.)
СП (375,58руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(647,55 
руб.)

1 т 
конструк 

ций

0,276 4733,35 2018,07 2095,24 328,13 1306,4 556,99 578,29 90,56 15,79 4,36 1,56 0,43

27 ТССЦ-201-
0760
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием 
гнутых профилей, средняя масса сборочной 
единицы до 0,1 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29

т 0,276 59264,38 16356,97

28 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~4,6; МАТ=4,01
HP (4193,43руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(4461,1 руб.)
СП (2275,16 руб.): 51%=75%*(0.85*0,8) о т  ФОТ(4461,1 
руб.)

10 0  м2 
поверхно 

сти

10,3744
1037,44/100

7252,3 430,01 9,66 75238,26 4461,1 100,22 3,45 35,79

29 ТССЦ-113- 
0324
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 Квартал 2016 а. МАТ=4,01

м2 -1270 55,66 -70688,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30 ТССЦ-113-

1952
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 1270 22,06 28016,2

31 ТЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 8. 03П=12,23; 
ЭМ=6,43; ЭПМ=12,23; МАТ=6,36 
HP (36394,84 руб.): 69%=90%*(0,9*0.85) о т  ФОТ 
(52746,15 руб.)
СП (30592,77руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(52746,15 руб.)

100 м2 
покрытия

10,3744
1037,44/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 95049,11 47069,59 36492,99 5676,56 35,5 368,29 2,61 27,08

32 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1037,44 272,62 282826,89

33 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200x200 
мм, длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 128
48+30

181,88 23280,64

34 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-4,63; МАТ-3,91
HP (20530,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(22811,12 руб.)
СП (9808,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(22811,12 руб.)

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

1,28 36079 17821,19 443,92 46181,12 22811,12 568,22 143 183,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ТССЦ-203-

0367
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -1,357 8567,27 -11625,79

36 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Ns675/np

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ‘ 101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 128 223,74 28638,72

37 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 Квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,57 
HP (3101,85руб.): 93%-122%*(0.9*0.8б) о т  ФОТ 
(3335,32 руб.)
СП (1801,07руб.): 54%>=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(3335,32 руб.)

1 м3 
кладки

4,54 6078,45 655,77 301,45 78,88 27596,16 2977,2 1368,58 358,12 5,4 24,52 0,4 1,82

сэановая труба 10шт.

38 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей:патрубка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016  г. 03П=12,23; МАТ=13,61 
HP (3366,44 руб.): 88%-103%*0.85 о т  ФОТ (3825,5 
руб.)
СП (1836,24 руб.): 48%=60%*0.8 о т  ФОТ (3825,5 руб.)

1 шт. 10 2566,28 382,55 25662,8 3825,5 3,15 31,5

39 ТССЦ-103- 
0917
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-ЮЗ-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -15,3 1406,1 -21513,33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ТССЦ-507-

0546
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 15,3 166,02 2540,11

41 Прайс Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ-1,06 к расх.)

ш т 10 404,24 4042,4

42 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ-4,74; МА Т-4,03
HP (620,03 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (805,24 
руб.)
СП (386,52 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) о т  ФОТ (805,24 
руб.)

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

0,145 21547,72 5553,4 164,24 3124,42 805,24 23,81 44 6,38

43 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т- 
Ю.Т-Юп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 а. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0174 107519,38 -1870,84

44 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ~1,93

т -0,0035 35539,99 -124,39

45 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ-2,72

м 15,3 187,68 2871,5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1263734,94 276380,6 71649,43 7344,6 2192,11 35,55

Накладные расходы 231358

Сметная прибыль 136302,73

Итоги по разделу 3 Крыша :
Деревянные конструкции 651344,12 1051,31 3,12



1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 120385,65 190,3 2,74

Теплоизоляционные работы 282695,8 486,04 0,36

Строительные металлические конструкции 180522,48 372,65 27,51

Полы 39034,85 35,79

Кровли 315561,54

Конструкции из кирпича и блоков 32499,08 24,52 1,82

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

9352,15 31,5

Итого 1631395,67 2192,11 35,55

В том числе:
Материалы 915704,9

Машины и механизмы 71649,43

ФОТ 283725,21

Накладные расходы 231358

Сметная прибыль 136302,73

Итого по разделу 3 Крыша 1631395,67 2192,11 35,55

Раздел 4. С луховы е окна

СЛ-1 4шт.

46 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,64; ЭПМ=12,23; МАТ~3,93 
HP (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(3391,64 руб.)
СП (1458,41 руб.): 43%-63%'(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(3391,64 руб.)

1
слуховое

окно

4 2334,99 326,26 169,19 21,65 9339,96 3305,04 676,76 86,6 6,63 26,52 0,11 0,44

47 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ-4,04

м2 3,32
0,83*4

339,16 1126,01

48 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,16; ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,84
HP (842,7руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(1221,3
руб.)
СП (708,35 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1221,3 
руб.)

100 м2 0,288
0.072*4

4563,27 4216,9 272,7 23,73 1314,22 1214,47 78,54 6,83 32,59 9,39 0,12 0,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ТССЦ-101- 

4571
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 кварта/1 2016 г. МАТ=3,76

м2 28,8 347,01 9993,89

50 ТССЦ-101- 
4128
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ-3,3

м2 32,84
(0.74+6.6Ш87)‘4

629,21 20663,26

51 ТССЦ-101- 
4523
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ-3,96

м2 17,64
4,41*4

223,74 3946,77

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 46384,11 4519,51 755,3 93,43 35,91 0,47

Накладные расходы 3895,18

Сметная прибыль 2166,76

Итоги по разделу 4 Слуховые окна :
Деревянные конструкции 14976,86 26,52 0,44

Строительные металлические конструкции 2865,27 9,39 0,03

Кровли 30657,15

Отделочные работы 3946,77

Итого 52446,05 35,91 0,47

В том числе:
Материалы 41109,3

Машины и механизмы 755,3

ФОТ 4612,94

Накладные расходы 3895,18

Сметная прибыль 2166,76

Итого по разделу 4 Слуховые окна 52446,05 35,91 0,47

Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
Ш675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 
HP (29699,76 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(31935,23 руб.)
СП (17245,02 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(31935,23 руб.)

1 м3 
кладки

43,47 6078,45 655,77 301,45 78,88 264230,22 28506,32 13104,03 3428,91 5,4 234,74 0,4 17,39

53 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартап 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ-5,82; ЭПМ-12,23; МАТ~5,62 
HP (6310,54 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(6785,53 руб.)
СП (3664,19 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(6785,53 руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,91178
0,68663+0,22515

53734,48 7396,7 323,07 45,37 48994,02 6744,16 294,57 41,37 63,73 58,11 0,23 0,21

54 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартап 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ=3,37
HP (3762,36 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(4089,52 руб.)
СП (1799,39 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ 
(4089,52 руб.)

1 колпак 17 1912,23 240,56 4,83 32507,91 4089,52 82,11 1,93 32,81

55 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 119,03 390,37 46465,74

56 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,2022 37705,72 7624,1

57 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,1119 31463,9 3520,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ТЕР12-01-

010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23;
ЭМ=6,75; ЗПМ= 12,23; МА Т=3,39
HP (11019,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ
(11977,18 руб.)
СП (5269,96 руб.): 44%-в5%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(11977,18 руб.)

100 м2 
покрытия

0,85
0.425*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 41782,36 11943,6 156,87 33,58 112,75 95,84 0,2 0,17

59 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ=3,22
HP (868,54 руб.): 90%-118%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (965,04 
руб.)
СП (414,97 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (965,04 
руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,35 10930,23 2757,25 187,22 3825,58 965,04 65,53 22,5 7,88

60 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ= 5,14

шт. 916
713+203

6,58 6027,28

61 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12К, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 Квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 577 14,35 8279,95

62 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~6,72; ЗПМ -12,23; МАТ=4,81 
HP (15784,48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(19730,6 руб.)
СП (7300,32 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(19730,6 руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,114 43923,78 17434,48 422,08 277,01 48931,09 19422,01 470,2 308,59 129,95 144,76 1,44 1,6



1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 ТЕР13-03-

002-06
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163 
(773=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
73=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ~6,01; ЭПМ=12,23; МАТ=3,81 
HP (3179,93 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т(4608,6 
РУб.)
СП (2212,13 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (4608,6 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

2,7847 3078,18 1652,03 132,58 2,94 8571,81 4600,41 369,2 8,19 10,62 29,57 0,02 0,06

64 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(П3=2 (03П=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к  расх.; 
Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,92; ЭПМ-12,23; МАТ-5,05 
HP (1957,03 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ 
(2836,28 руб.)
СП (1361,41 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(2836,28 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

2,7847 4338,96 1015,58 86,43 2,94 12082,7 2828,09 240,68 8,19 7,66 21,33 0,02 0,06

65 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,13 
HP (13355,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(14516,4 руб.)
СП (6387,22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ 
(14516,4 руб.)

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

2,2557 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 69302,39 14271,7 2280,56 244,7 45,54 102,72 0,55 1,24

66 ТССЦ-104- 
0004
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 s. МАТ-4,6

м3 -13,94 2620,39 -36528,24

67 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,66

м3 11,616855
225,57*0,05*1,03

1528,56 17757,06

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 583374,78 93370,85 17063,75 4073,53 727,76 20,73

Накладные расходы 85936,75

Сметная прибыль 45654,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-7 :
Конструкции из кирпича и блоков 370143,76 292,85 17,6

Кровли 212295,36 231,37 1,41

Деревянные конструкции 22866,15 7,88

Строительные металлические конструкции 8279,95

Отделочные работы 72015,89 144,76 1,6

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 29365,02 50,9 0,12

Итого 714966,13 727,76 20,73

В том числе:
Материалы 472940,18

Машины и механизмы 17063,75

ФОТ 97444,38

Накладные расходы 85936,75

Сметная прибыль 45654,6

Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-7 714966,13 727,76 20,73

Раздел 6. Ограждение кровли
68 ТЕР12-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=4,81 
HP (1274,09 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ 
(1384,88 руб.)
СП (609,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1384,88 
руб.)

10 0  М
огражде

ния

1,5048 17849,47 863,07 425,86 57,24 26859,88 1298,75 640,83 86,13 6,67 10,04 0,29 0,44

69 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т 0,6292
1,0806-0,4514

54842,5-1 34506,91

70 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

шт. 79 545,52 43096,08



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ТЕР13-03-

004-26
Приказ 
Минстроя 
России о т  
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 
(773=2 (03/7=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МА7=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ~5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (857,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1242,6 
руб.)
СП (596,45 руб.): 48%=70%*(0.85Ю,8) о т  ФОТ(1242,6 
руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

1,22 4338,96 1015,58 86,43 2,94 5293,53 1239,01 105,44 3,59 7,66 9,35 0,02 0,02

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 109756,4 2537,76 746,27 89,72 19,39 0,46

Накладные расходы 2131,48

Сметная прибыль 1205,8

Итоги по разделу 6 Ограждение кровли :
Кровли 106346,31 10,04 0,44

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 6747,37 9,35 0,02

Итого 113093,68 19,39 0,46

В том числе:
Материалы 106472,37

Машины и механизмы 746,27

ФОТ 2627,48

Накладные расходы 2131,48

Сметная прибыль 1205,8

Итого по разделу 6 Ограждение кровли 113093,68 19,39 0,46

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2421085,46 539583,8 151670,6 23191,35 4328,61 128,73

Накладные расходы 463374,2

Сметная прибыль 268473,52

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
201236,46 523,14 49,99

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 234369,77 596,52 10,52

Прочие ремонтно-строительные работы 33226,61 152,12

Проемы (ремонтно-строительные) 1000,3 3,59 0,08

Полы 65706,7 60,24

Кровли 754623,68 481,68 15,39

Деревянные конструкции 864336,13 1089,36 3,69

Теплоизоляционные работы 282695,8 486,04 0,36

Строительные металлические конструкции 191667,7 382,04 27,54

Конструкции из кирпича и блоков 402642,83 317,37 19,42

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

9352,15 31,5

Отделочные работы 75962,66 144,76 1.6

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 36112,39 60,25 0,14

Итого 3152933,18 4328,61 128,73



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:
Материалы 1729831,12

Машины и механизмы 151670,59

ФОТ 562775,1

Накладные расходы 463374,2

Сметная прибыль 268473,52

Непредвиденные 1% 31529,33

Итого с непредвиденными 3184462,51

НДС 18% ^ 573203,25

ВСЕГО по смете s’'  ' ) / / 3757665,76 4328,61 128,73


