
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Фрунзе, д. 68

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_____________________________________ 335953 руб.
Средства на оплату труда____________________________________________________ 86237 руб.
Сметная трудоемкость_______________________________________________________ 662,52 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗ М. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/лМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж

1 ТЕРр56-1“1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ= 12,23 
H P (221 руб.): 70%=82%Ю.85от ФОТ(315руб.)
СП (158 руб.): 50%=в2%*0.8 о т  ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02
2/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

2 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ~ 12.23 
HP (204 руб.): 70%=82%*0.85 о т  ФОТ (291 руб.)
СП (146 руб.): 50%-62%*0.8 о т  ФОТ (291 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,052
5.2/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 293 281 12 10

Очистка от строительного мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-15-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затаривание строительного мусора в мешки 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-15-1 1 квартал 2016г. 03П=12,23; МАТ=6,54 
HP (1172 руб.): 66%=78%"0.85 о т  ФОТ (1775 руб.)
СП (710 руб.): 40%=50%*0.8 о т  ФОТ (1775 руб.)

1 т 16,401
0,2132*0,1778*16,01

246,89 108,24 4049 1775

4 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-01 -01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%~0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 о т  ФОТ

1 т груза 16,401
0,2132*0,1778*16,01

345,71 345,71 5670 5670

5 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ -12,23
HP 0%=0%Ю.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 о т  ФОТ

1 т груза 16,401
0,2132+0,1778+16,01

117,04 117,04 1920 1920

Итого по разделу 1 Демонтаж 14875

Раздел 2. Монтаж

Окна

6 ТЕР10-01 -034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых / стеклопакет - 32 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=4,68;
ЗПМ= 12,23; МАТ=1,4
HP (1138 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т(1264 руб.)
СП (544 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1264 руб.)

100 м2 проемов 0,052
5,20/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 26401 1246 141 18

7 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ~5,58; ЭПМ=12,23; 
МАТ=3,4
HP (268руб.): 71%=83%*0.85 о т  ФОТ(378руб.)
СП (197 руб.): 52%=65%'0,8 о т  Ф0Т(378руб.)

100 м 0,073
7,3/100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 1000 377 3 1
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕР15-02-031-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских /внутренних оконных 
откосов/
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98;
ЗПМ=12,23; МАТ-5,27
ИР (1012руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(1265 руб.)
СП (468руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) о т  ФОТ (1265 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,045
4.50/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 1861 1247 24 18

9 ТЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,37
HP (201 руб.): 80%-105%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (251 руб.)
СП (93 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (251 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,045
4,50/100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 446 251 3

Наружные откосы.

10 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,61; МА Т~4,74 
HP (34083 руб.): 93%~122%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(36648 руб.)
СП (19790 руб.): 54%=80%*(0.85'0.8) о т  ФОТ (36648 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

6,675
(807,0-139,5)/100

7383,68 5490,29 33,84 49286 36648 226

11 ТЕР15-02-036-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр
прим.

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен I восстановление штукатурно­
отделочного слоя.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 $. ОЗП~ 12,23; ЭМ~6,72; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (23436 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (29295руб.) 
СП (10839 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (29295 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,654
165,4/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 72650 28837 698 458

12 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -178,6
-Ф2.р1

145,59 -26002

13 ТССЦ-101-5292
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5x5 мм, плотность 75 
г/м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 з. МАТ=6,61

м2 178,6 18,31 3270
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ТЕР15-04-019-07
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную по подготовленной поверхности 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 
HP (9105 руб.): 80%~ 105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (11381 руб.)
СП (4211 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (11381 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

6,479
(567.5+60,1+20,3)/100

3715,91 1756,59 29,51 24075 11381 191

15 ТЕРр62-31-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов: за два 
раза с земли и лесов /подшивки карниза/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-4 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,46; МАТ-2,95 
HP (1065 руб.): 68%=80%Ю,85 о т  ФОТ (1566 руб.)
СП (626 руб.): 40%~50%Ю. 8 о т  ФОТ (1566 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,598
59,80/100

4517,88 2618,93 5,58 2702 1566 3

16 ТЕРр62-32-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб: стальных за 2 раза / газ-труба 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 
HP (1127 руб.): 68%-80%*0.85 о т  ФОТ (1657 руб.)
СП (663 руб.): 40%-50%*0.8 о т  ФОТ (1657 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,174
17,40 /100

11538,14 9522,28 4,83 2008 1657 1

17 ТЕРр62-29-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
больших металлических поверхностей (кроме крыш): 
за два раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ-4,26 
HP (103 руб.): 68%=80%*0.85 о т  ФОТ (151 руб.)
СП (60 руб.): 40%~50%"0.8 о т  ФОТ (151 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,063
6,3/100

4547,07 2392,43 4,83 286 151

Итого по разделу 2 Монтаж 267012

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 170249 85725 8918 512

Накладные расходы 73133

Сметная прибыль 38505

Итоги по смете:
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 л.6; Письмо от 27.11.12 №2536-И Л/12/ГС) 1354

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81 -33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

5931

Погрузо-разгрузочные работы 5670

Перевозка грузов автотранспортом 1920

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 28083
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 1465

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4п.15, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 125665

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 103159

Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81 -33.2004 Прил.5 п. 12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 8640

Итого 281887
В том числе:

Материалы 75606
Машины и механизмы 8918
ФОТ 86237

Накладные расходы 73133
Сметная прибыль 38505

Непредвиденные затраты 1% 2819

Итого с непредвиденными 284706
НДС 18% 51247

ВСЕГО по смете 335953

Составил:_____________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_____________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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