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СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________ 4764629 руб.
Средства на оплату труда __________________________________ 679456 руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________5403,54 чел .час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв .2016г.__________

1П
Обосно­

вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. изм. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-3,73 
HP (21085 руб.): 84%=110%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (12048 руб.): 4в%=70%‘{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

13,85
1385/100

1944,48 1012.36 132,12 26931 25101 1830 15,9 220,22

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой 
детали/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-11 квартал 201 б г. 03П=12,23; ЭМ=3,79 
HP (913 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (669 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,24
124/100

1038,14 1037,23 0,91 1287 1286 1

....

9,1 11,28

УТВЕРЩ^Ю

2016 г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 TEPp58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns 67S/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 0 ЭП=12,23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,2Э
ИР (18194 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (13326 руб.): 52%~65%'0,8 от ФОТ

100 м2 
кровли

13,85
1385/100

2106,25 1759,5: 346,65 90,7< 2917^ 24365 480J 125- 15.К 209,9' 0.4€ 6,37

4 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон; прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (1020руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (747руб.): 52%=65%*0.в от ФОТ

100 окон 0,04
4/100

35944,28 35898,23 46,0£ 1438 1436 2 309,2 12,37

5 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы 
/прим./

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ*в,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP(3851 руб.): 90%-118%*(0,9*0.8$) от ФОТ 
СП (1840руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,81 2562,31 2340,46 221.85 23,73 4638 4236 402 43 19,27 34,88 0,12 0,22

6 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 
мм

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и 
железобетонных конструкций ОЗП-0,8; ЗМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ^Ок расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-011 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,84
HP (39424 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (21389 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,84
1084/100

3951,76 3668,51 283,25 200,45 42837 39767 3070 2173 31,61 342,65 1,02 11,06

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
Россци от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /существующего утеплителя 
чердачного перекрытия с экскрементами 
природного происхождения+обломков 
асбестоцементных листов и кровельной 
стали/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (13004 руб.): 66%-78%'0,85 от ФОТ 
СП (7881 руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,867
$5,7/100

22725,17 22725,17 19703 19703 214,32 185,82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 TEP10u01t 

039-05 < ■ '
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Демонтаж люков.в перекрытиях, площадь 
проеме до 2  м2 * *

(МДС38 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,д; ЭМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; 73=0,5; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (284 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (138 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8} от ФОТ

100 м2 
проемов

0,02
2/100

22194,45 14099,45 8094,9' 1723,3, 44< 28; 16; 3- 114,1^ 2,21 8,7^ 0,17

9 ТЕР07-05-
007-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т

(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП-Q, 8; 
ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ-0 к расх.; 73=0,3; 
ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,87
HP (15187руб.): 119%=155%‘(0.9~0.8$) от ФОТ 
СП (8678 руб.): 68%~100%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк

ЦИЙ •

0,62 35772,05 15199,08 20572,97 5384,75 22179 9423 12756 333S 113,29 70,24 27,3 16,93

10 ТЕРр58-4-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка парапетных решеток 
/металлического кровельного ограждения/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,85 
HP (2670 руб.): 71%~83%'0.85 от ФОТ 
СП (1956руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапеты 

ых 
решеток

2,208
220,80/100

1710,43 1703,27 7,16 3777 3761 16 14,8 32,68

11 ТЕРр53-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /обшивки горловины люка- 
лаза/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53'1-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-8,34; 
ЭПМ-12,23
HP (29 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (22руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,028
2.В0/Ю0

1828,6 1358,39 470,21 88,79 51 38 13 2 12,3 0,34 0,45 0,01

Очистка от строительного мусора

12 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (136 руб.): 85%=100%Ю,85 от ФОТ 
СП (77руб.): 4$%-60%*0.8 от ФОТ

1 т груза 38,6
193*0,2

223.04 4,15 218,89 8609 160 8449
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1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ТССЦпг-01-

01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

индекс К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 $. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%"0.в5 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 154,4
193'0,8

34,55 34.5S 5341 5341

■

14 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ne675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпа-03-21-01-0101 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=7,61; ЭПМ-12,23 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
сп о%=о%ю.а от фот

1 т груза 193 99,84 99,84 19269 19269

И того по разделу 1 Демонтажные работы 370241 1122,73 34,76

Раздел 2. Монтаж

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов

15 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/rtp

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,97
HP (5146 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2940 руб.): 4$%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

0,94
0,7+0,24

13632,69 6516,76 119,26 12815 6126 112 55,16 51,85

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

16 ТЕР46-03-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016г. 03ПЧ2,23; ЭМ^4,58; 
МАТ=4,97
HP (6131 руб.): $4%=110%*(0.9Ю.в5) о т  ФОТ 
СП (3504 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
заделки

1,12
0,82Н),3

13632.69 6516.76 119,26 15269 7299 134 55,16 61,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТЕР08-02-

001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4-м/карнизная кладка/*

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,57
ИР (20155 руб.): 93%=122%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (11703 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

29,5 6078,4! 655,7' 301,4 5 78,8 17931- 1934 5 889 1 232 г 5,-4 159, 3 0, 1 11,8

18 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ~12,23; МАТ-5,62
HP (899 руб.): 93%~122%‘г(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (406 руб.): S4%-80%"(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,101
101,72-0,99/1000

53734,48 7396,7 323,07 45,37 5427 747 ЗС 5 63,72 6,44 0.22 0,02

изоляция перекрытии

19 ТЕР11-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,84
HP (49279 руб.): 94%-123%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (26736 руб.): 51 %=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

10,84
1084/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 133405 49708 3838 2716 39,51 428,29 1,27 13,77

20 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-4.01
HP (5376руб.): 94%-123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2917руб.): 51%-75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

13,3
1330/100

7252,3 430,01 9,66 96456 5719 128 3,45 45,89

21 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016$. МАТ-4,01

м2 -1628 55,66 -90614

22 ТССЦ-101-
4135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
М°676/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ {3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11

м2 1628 30,5 49654
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТЕР11-01-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=>4,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,89
HP (38239 руб.): 94%=123%'(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (20747руб.): 51%=75%*(0.85"0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

10,84
1094/100

13533.7' 3717,3 519,е 35,4' 14670* 4029* без; 38' 28,3£ 307.fr! 0,16 1,95

24 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 а. МАТ=3,89

м3 -44,66 2256,51 -100776

25 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-071 б 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 162,6
1084Ю.15

1528,56 248544

деревянные конструкции кровли

26 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI0-01-002-01 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (72156 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (34474 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

27,13
23,20+3,93

11702,36 2925,54 277,32 29,6 317485 79370 7524 803 24,09 653,56 0,15 4,07

27 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
NsG75/np

Установка лежня, прогона, мауэрлата

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 а. 03П= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (38299 руб.): 90%-118%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (18298 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

Ы В
конструк

ции

14,4 11702,36 2925,54 277,32 29,6 168514 42128 3993 426 24.09 346,9 0,15 2,16

28 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, накладка, черепной брусок, 
каркас карниза, опорный брус/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 з. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6Т; 
МАТ-3,22
HP (14393 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6877 руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

5,8 10930,23 2757,25 187.22 63395 15992 1086 22,5 130,5
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29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
ИР (15028 руб.): 90%-118%,(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (7180 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
. стен, 
фронтон 

ов (за 
вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,937
93,70/100

36078,99 17821,19 443,92 33606 16698 416 143 133,99

30 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство обрешетки сплошной из досок 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=5,39; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,4д 
HP (14671 руб.): 71%~83%*0,85 от ФОТ 
СП (10745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,465
(99+447,5) / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 82580 20189 1432 475 31,83 173,95 0,44

31 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~5,22; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,37 
HP (13808 руб.): 71%=83%"0.85 от ФОТ 
СП (10113 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 9,035
903,50/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 61510 19305 534 143 18,41 166,33 0,08 0.72

32 ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ-9,28
HP(48543 руб.): 77%=100%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (30261 руб.): 48%=70%”(0.85*0.В) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

34,689
3468,90/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 89971 62220 27114 823 12,91 447,84 0,14 4,86

33 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Антисептик-антипирен «ОЗСЖ-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1117 89,31

*

9S759
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слуховое окно (4 и/т.)

34 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -003-011 квартал 2016г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,93
HP (3053 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1459 руб.): 43%=63%+(0.85*0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

4 2334,9$ 826,2Е 169,1' 21,6£ 934С 330£ 67} 8' 6.6: 26,5; 0,11 0,44

35 ТССЦ-101-
0933
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 s. МАТ-4,03

компл. 4 105,47 422

36 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,37
HP (1810 руб.): 92%-120%*(0.9*0.65) от ФОТ 
СП (865 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,392
39,20/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 16263 1906 355 61 38,53 15.1 0,79 0,31

37 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -47,82 253,64 -12129

38 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 $. МАТ=3.62

................................

м2 39,2 272,62 10687

Х о до в о й  м о с ти к :

39 ТЕРЮ -01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/опорная доска/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 Квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
HP (5459 руб.): 90%=11В%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2608 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

2,2 10930,23 2757,25 187,22 24047 6066 412 22,5 49.5
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40 ТЕР10-01-

083-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 40 мм разреженного /покрытие/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; МЛ 7=3,5
HP (1320 руб.): 90%-118%*(0.9*0.В5) от ФОТ 
СП (631 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,442
44,20/100

23631.48 3175,85 989,7( 141.9S 1044; 140< 43' е: 24,85 10,9£ 0,71 0,32

пароиэоляция кровли

41 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,16
HP (13709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6556 руб.): 44%~65% ‘(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

14,5
1450/100

4250,34 1002 241,06 25.68 61630 14529 3495 372 7,84 113,68 0,13 1,89

42 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1595 19,01 -30321

43 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка пароизоляционная ЛВХ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 Квартал 2016 г. МАТ-2,24

м2 1595 9,25 14754

металлоконструкции кровли

44 ТЕР 12-01- 
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-023-011 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP(66S51 руб.): 92%-120%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (32020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,5
1460/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 601579 70514 13115 2259 38,53 558,69 0,79 11,46

45 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ыг675/лр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1769 253,64 -448689
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46 ТССЦ-101-

4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 1595
1450*1,1

272,62 434825

47 ТССЦ-101-
5058
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 
мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, 
капельник, подшивка карниза/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ-6,99

м2 324
54+90+180

746,04 241717

48 TCCLM 01-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 72 353,37 25443

49 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62 
HP (178 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (85 руб.): 43%=63%-(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,01 
и  100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22 142,68 1,43 10,92 0,11

50 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов, 
прим./

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=в,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,39 
HP (362 руб.): 92%-120%*(0.9 *0.85) от ФОТ 
СП (173 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,028
2.80/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1376 393 5 1 112,75 3,16 0,2 0,01

Покрытие вентканалов

51 ТЕР12-01-
010-01
приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 а. ОЗП-12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
HP (8815 руб.): 92%=120%*(0.9"0.85) от ФОТ 
СП (4216 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,68
68/100

49155,72 14051.29 184,55 39,5 33426 9555 125 27 112,75 76,67 0,2 0,14
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52 ТССЦ-101-

1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

* '•
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,5318 43613,0' -2319;

53 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 з. МАТ-6,02

м2 68 353,37 2402Е

54 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ-12,23; МАТ=5,76 
HP (1022 руб.): 70%~82%Ю.85 от ФОТ 
СП (730 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,25 47483,65 5763,27 169,99 74,97 11871 1441 42 19 44 11 о.за 0,1

55 ТССЦ-101-
0996
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный 
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине 
полки 180-200 мм, из углеродистой 
обыкновенного качества стали марки Стбсл

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ~5,84

т -0,245 40719,52 -9976

56 ТССЦ-101-
1639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 25x25x3 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,25
250/1090

30555,06 7639

57 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ-6.01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,02 
HP (126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (87руб.): 48%=70%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окра шив 

аемой 
поверхно 

сти

0,22
22/100

2048,66 ■ 826,01 66,29 1,47 451 182 15 5,31 1,17 0.01

58 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза /73=2 (ОЗП=2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ-5,92; 
3ПМ=12,23; МАТ-5,05 
HP (155 руб.): 69%=90%*(0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (108 руб.): 48%~70%‘(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,22
22/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 955 223 19 1 7,66 1,69 0.02
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Организованный водоотвод крыши • *

59 ТЕРр58-10* 
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10~6 1 кварта/} 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,61; 
МАТ=2,06
HP (564 руб.): 71%=83%'0,85 от ФОТ 
СП (413 руб.): 52%-65%*0.В от ФОТ

100 ШТ. • 0Л2 22571,8: 6617,5: 38,6! 270$ 79̂ 53, 6.3-

60 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ-3,82
HP (6448 руб.): 71%=83%*0.В5 от ФОТ 
СП (4722 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 М 1,98 32747,72 4586,13 62,74 64840 9081 124 36,£ 72,86

61 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12'01‘ 009-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=6,69; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,76
HP (8182 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3913 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 М
желобов

2,254
225,40/100

32150,95 . 3914,46 178,62 31,55 72491 8823 403 71 31,41 70,8 0,16 0,36

62 ТЕРр58-10-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 
(колено)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ-4,17
HP (3289 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (2409 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,7 23678,28 6617,53 38,68 16575 4632 27 53,1 37,17

63 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№$75/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ=13,61 
HP (6060 руб.): 88%=103%"0.85 от ФОТ 
СП (3305руб.): 48%-60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 18 2566,27 382.55 46193 6886 3,15 56,7

64 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 Квартал 2016г. МАТ=14,58

м -27,54 1406,1 -38724

65 ТССЦ-507-
3178
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N?675/np

Трубы безнапорные муфтовые из 
полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68

м 27,54 158.42 4363
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66 ТЕРр65-38-

2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ=3,41 
HP (2654 руб.): 88%~103%*0.85 от ФОТ 
СП (1448 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

1 шт. 18 424,02 167,5£ 7635 зок 1,3£ 24, 8<

Кровельное ограждение

67 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 s. ОЗП-12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,2Э; МАТ-4,81
HP (1854 руб.): 92%-120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (887 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

2,19
219/100

17849,47 863,07 425,86 57,2̂ 39090 1890 933 125 6,67 14,61 0,2$ 0,64

С негозад ержател ь

68 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^6,75; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,81
HP (1728 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (826 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) От ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

2,04
204/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 36413 1761 869 117 6,67 13,61 0,29 0,59

69 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,612 64842,51 -33564

70 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Nl675/np

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 Квартал 2016 а. МАТ-3,33

шт. 102
204/2

545,52 55643

Итого по разделу 2 Монтаж 3627602 4280,81 58,12

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3083252 661281 138141 18175 5403,54 92,88

Накладные расходы 591459

Сметная прибыль 323132

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
105869 333,85

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 370563 722,98 9,49
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 864247 1390,54 7.49

Полы 496528 1124,47 26,78

Прочие ремонтно-строительные работы 40588 185,82

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 46044 70,24 16,93

Стены (ремонтно-строительные) 102 0,34 0.01

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 8822

Погрузо-разгрузочные работы 5341

Перевозка грузов автотранспортом 19269

Конструкции из кирпича и блоков 225343 165,74 11.82

Теплоизоляционные работы 517078 447,84 4,86

Кровли 814074 866,32 15,4

Строительные металлические конструкции 445516

Проемы (ремонтно-строительные) 3647 11 0.1

Защ ита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1881 2,86

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно- 
строительные)

32931 81,54

Итого 3997843 5403,54 92,88

В том числе:

Материалы 2283830

Машины и механизмы 138141

ФОТ 679456

Накладные расходы 591459

Сметная прибыль 323132

Непредвиденные затраты 1% 39978

И того  с непредвиденными 4037821

Н Д С  18% 726808

В С ЕГО  по смете 4764629 5403,54 92,88

Составил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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