
С О ГЛ А С О В А Н О : У ТВ Е Р Ж Д А Ю :

Гран Д-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный рем онт крыши м ногоквартирного дом а, располож енного  по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ__________________________________4013782 руб.
Средства на оплату труда___________________________  541244 руб.
Сметная трудоемкость___________________________________________________ 4293,07 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а_______________

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1 . Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволмистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 
HP (16335 руб.): 84%*110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19447 руб.) 
СП (9335 руб.): 48%-70%*(0.85*0. В) от ФОТ (19447 руб.)

100 м2 покрытия 10,73
1073/100

1944,48 1812,36 132,12 20864 19447 1417

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /коньковой детали конька кровли/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=3,79 
HP (770 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (1084 руб.)
СП (564 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ(1084 руб.)

100 м труб и 
покрытий

1,045
104,50/100

1038,14 1037,23

....

0,91 1085 1084 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-1-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1~1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7.54; ЗПМ=12,2Э 
HP (14096 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19854 руб.)
СП (10324 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (19854 руб.)

100 м2 кровли 10,73
1073/100

2106,22 1759,5; 346,6$ 90,7' 2260< 1888С 372С 974

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-3,85 
ИР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ(718руб.)

100 окон 0,02
2/100

35944,28 35898,22 46,ое 71S 718 1

5 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ 
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ~0,8; МАТ=0 красх.; ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,26;
ЗПМ -12,23; МАТ=3,63
HP (4851 руб.): 90%~ 118%*(0.9 *0.85) от ФОТ (5390 руб.)
СП (2318 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(5390руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,28 2562,31 2340,46 221,85 23,73 5842 5336 506 54

6 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 03/7=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ~0,8; МА 7=0 к расх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,84
HP (31131 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (33118 руб.)
СП (16890руб.): 51%-75%'(0.85Ю.8) от ФОТ (33118 руб.)

100 м2 стяжки 8,56
656/100

3951,76 3668,51 283,25 200,45 33827 31402 2425 1716

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/существующего утеплителя чердачного перекрытия 
с экскрементами природного
происхождения+обломков асбестоцементных листов 
с чердачного перекрытия/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (10274руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ(15567руб.)
СП (6227 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (15567 руб.)

100 т  мусора 0,685
68,5/100

22725,17 22725,17 15567 15567

8 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к  расх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03/7= 12,23; ЭМ~7,13;
ЗПМ= 12,23; МА Т=6,62
ИР (171 руб.): 90%~118%У0.9'0.85) от ФОТ (190 руб.)
СП (82 руб.): 43%~63% *(0.85*0.8) от ФОТ (19&руб.)

100 м2 проемов 0,012
1.20/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 266 169 97 21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 '12 13
9 ТЕР07-05-007-03 

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т 
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций 0311=0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0красх.; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
ИР (10289 руб.): 119%=155%'(0,9*0.85) от ФОТ(8646 руб.)
СП(5879 руб.): 68%=100%*(0.85Ю.8) от ФОТ(8646руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,42 35772,0£ 15199,06 20572,97 5384,7£ 15024 6384 8640 2262

10 ТЕРр58-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка парапетных решеток /металлического 
кровельного ограждения/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4~ 11 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=3,85 
HP (2091 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(2945 руб.)
СП (1531 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (2945 руб.)

100 м 
парапетных 

решеток

1,729
172,90/100

1710,43 1703,27 7,16 2957 2945 12

11 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких конструкций (подо конников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т  /ж/б 
карнизных панелей, прим./
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конструкций ОЗП-О.В; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,54; 
ЗПМ~12,23; МАТ=5,87
HP (4658 руб.): 119%-155%*(0.9*0.85) от ФОТ (3914 руб.)
СП (2662 руб.): 68%=100%*(0.85Ю.8) от ФОТ(3914 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,29
2 9 /1 0 0

14898,96 12999,63 1899,33 497,15 4321 3770 551 144

12 ТЕРр53-1 -1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /обшивки горловины люка-лаза/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ-8,34; ЭПМ=12,23 
HP (29 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ(40 руб.)
СП (22 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (40 руб.)

100 м2 стен 0,028
2,80/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 51 38 13 2

Очистка от строительного мусора

13 ТССЦпг-01 -01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (116 руб.): 85%=100%'0,85 от ФОТ (137 руб.)
СП (66 руб.): 48%~60%'0.8 от ФОТ (137 руб.)

1 т  груза 33
165Ю.2

223,04 4,15 218,89 7360 137 7223

14 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦю-01-01-0 U043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%'0.8 от ФОТ

1 т  груза 132
? 65‘0,6

34,59 34,59 4566 4566

Страница 3



Гранд-СМЕТА *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦп г-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 тгруза 165 99,8^ 99,8^ 1647^ 16474

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 303116

Р аздел  2. М о н та ж

Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов

16 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,5В; МАТ=4,97 
HP (3667 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ(4366руб.)
СП (2096руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ(4366 руб.)

1 м3 заделки 0,67
0,5+0,17

13632,69 6516,76 119,26 9134 4366 80

Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы

17 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; МАТ-4,97 
HP (3230 руб.): 84%=110%”(0.9*0.85) от ФОТ (3845 руб.)
СП (1846 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3845 руб.)

1 м3 заделки 0,59
0,44+0,15

13632,69 6516,76 119,26 8043 3845 70

18 TEP46-01-001-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Усиление перекрытий железобетоном сверху 
/Обетонирование опорных зон прогонов на 
кирпичные столбы/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,48; 
ЗПМ=12,2Э; МЛ 7=5,9
HP (105 руб.): 84%=110%~(0.9Ю.85) от ФОТ (125 руб.)
СП (60 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (125 руб.)

1 м3 0,03 11831,73 3370,47 4019,68 798,37 355 101 121 24

19 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м/карнизная кладка/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 з. 03П=12.23; ЭМ-7,54; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,57
HP (16944 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (18219 руб.) 
СП (9838 руб.): 54%=д0%*(0.а5Ю.8) от ФОТ(18219 руб.)

1 м3 кладки 24,8 6078,45 655,77 301,45 78,88 150746 16263 7476 1956

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 з '■ . • 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13

20 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ~12,23; МАТ=5,62
HP (2142 руб.): 93%=122%"(0.9‘г0.95) от ФОТ (2303 руб.)
СП (1244руб.): 54%=80%'(0.85'0.8) от ФОТ(2303руб.)

1 т
металлических

изделий

0,30951
85,5*3,62-7000

53734М 7396,7 323,07 45,3' 16631 228S ЮС 14

изоляция перекрытий

21 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,89; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,84
HP (38914 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ(41398 руб.) 
СП (21113 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ (41398 руб.)

100 м2 стяжки 8,56
656/100

12306,76 4585,64 354,08 250,59 105346 39253 3031 2145

22 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (4209 руб.): 94%=123%*(0.9'0,в6) от ФОТ (4478 руб.)
СП (2284 руб.): 51%~75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (4478 руб.)

100 м2 
поверхности

10,414
1041,4/100

7252,3 430,01 9,66 75525 4478 101

23 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -1275
-Ф1.р1

55,66 -70967

24 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11

м2 1275
Ф1.р1

30,5 38888

25 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекло волокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4.75; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=3,89
HP (30197руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ(32124 руб.)
СП (16383 руб.): 51%=75% 70.85*0.8J от ФОТ (32124 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

8,56
856/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 115849 31820 4448 304
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А * 5 6 7 8 9 10 11 -  12 13

26 ТССЦ -104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м3 -35,27
-® 2.р1

2256,51 -79587Г

27 ТССЦ -104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 171,2
556*0,2

1528,56 261689

деревянные конструкции кровли

28 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр~обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (55107 руб.): 90%-118%"(0.9*0.85) от ФОТ(61230 руб.) 
СП (26329 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ(61230 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

20,72
17,76+2,96

11702,36 2925,54 277,32 29,6 242473 60617 5746 613

29 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка лежня, прогона, мауэрлата 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (28511 руб.): 90%~118%'(0.9Ю.85) от ФОТ (31679 руб.) 
СП (13622руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ(31679 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

10,72 11702,36 2925,54 277,32 29,6 125449 31362 2973 317

30 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
опорный брус/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,67; МАТ=3,22 
HP (10348 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (11498руб.)
СП (4944 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (11498 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

4,17 10930,23 2757,25 187,22 45579 11498 781

31 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (11291 руб.): 90%~ 118%'(0,9*0.85) от ФОТ (12546 руб.)
СП (5395 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12546 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,704
70,40/100

36078,99 17821,19 443,92 25400 12546 313
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32 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 N9675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ-4,48
HP (11584 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (16316 руб.)
СП (8464 руб.): 52%=65%"0.8 от ФОТ (16316 руб.)

100 м2 4,315
(80,1+351,4)/100

15110,72 3694,32 262,12 86,82 65203 15941 1131 375

33 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ~12,23; 
МАТ=4,48
HP (12421 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ(17495руб.)
СП (9097 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ (17495 руб.)

100 м2 6,885
638,5/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 73118 17060 1194 435

34 ТЕР26-02-018*01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
cocTaBOMMnHpHnaKc" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ-5,81;
ЗПМ= 12,23; МАТ-9,28
HP (45716руб.): 77%=100%>*(0.9*0.85) от ФОТ (59372 руб.)
СП (28499 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ(59372 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

32,669
. 3266,9/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 84732 58597 25535 775

35 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H -007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1052 89,31 93954

слуховое окно (4 шт.)

36 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (3053 руб.): 90%=118%*{0.9Ю.85) от ФОТ (3392 руб.) 
СП (1459 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87

37 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ-4,03

компл. 4 105,47 422
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38 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=4,67
HP (740руб.): 84%=110%'(0.9Ю.85) от ФОТ (881 руб.)
СП (423 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (881 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,29008
(7,4‘39,20)/1000

4672,4 2801,8Е 1344,34 233,47 135Е 813 390 68

39 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 39,2 272,62 10687

Ходовой мостик:

40 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 
HP (4145руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ(4605руб.)
СП (1980руб.): 43%=63%'(0.85'0.в) от ФОТ(4605руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,67 10930,23 2757,25 187,22 18253 4605 313

41 ТЕР10-01-083-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~6,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,5
HP (986 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ(1095 руб.)
СП (471 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1095руб.)

100 м2 покрытия 0,33
33 /100

23631,48 3175,89 989,78 141,99 7798 1048 327 47

пароизоляция кровли

42 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,16
HP (10589 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11510 руб.)
СП (5064 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (11510 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

11,2
1120/100

4250,34 1002 241,06 25,68 47604 11222 2700 288

43 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1232 19,01 -23420 j
|

|
!
I
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44 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 а. МАТ=2,24

м2 1232 9,2* 1139Е

металлоконструкции кровли

45 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,77;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37
HP (51714 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(56211 руб.)
СП (24733 руб.): 44%-65% *(0.85*0.8) от ФОТ (56211 руб.)

100 м2 кровли 11,2
1120/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 464668 54466 10130 1745

46 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ-З,1

м2 -1366
■Ii1.p1

253,64 -346472

47 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1502,6
13664,1

272,62 409639

48 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, капельник, подшивка карниза/ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 з. Ш  7=6,99

м2 255,8
44*71+140,80

746,04 190837

49 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм/примыкания/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 55 353,37 19435

50 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 а. 03П-12,23; ЭМ=7,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=6,62
HP (199 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.)
СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)

100 м2 проемов 0,0112
1,12/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24
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51 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ne675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,94

ком пл. 2 501,92 1004

52 ТЕР12-01 >010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-011 квартал 2016 г. 03П*12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,39
HP (362 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (394 руб.)
СП (173 руб.): 44%~65%*(0.85*0.в) от ФОТ(394 руб.)

100 м2 покрытия 0,028
2,80/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 1376 393 5 1

Покрытие вентканалов

53 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~ 12,23; МА 7=3,39
HP (5847 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ(6355 руб.)
СП (2796 руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) от ФОТ (6355 руб.)

100 м2 покрытия 0,451
45,10/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 22169 6337 83 18

54 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,3527 43613,07 -15382

55 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ-6,02

м2 45,1 353,37 15937

56 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-11 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~6,03; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,76
HP (681 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (973 руб.)
СП (487руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ(973руб.)

1 т 0,1667 47483,65 5763,27 169,99 74,97 7916 961 28 12

57 ТССЦ-101 «0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,84

т -0,1634 40719,52 -6654
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58 ТССЦ-101-1S39
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ~4,38

т 0,1667
166,70/1000

30555,06 5094

59 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,02
HP (86 руб.): 69%=90%*(0.9*0,85) от ФОТ(124 руб.)
СП (60руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ(124 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,15
15/100

2048,66 826,01 66,29 1,47 307 124 10

60 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза П3~2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МА Т=2 к расх.; Т3=2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ-5,05
HP (105 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (152 руб.)
СП (73 руб.): 48%=70%*(0,85Ю.8) от ФОТ (152 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,15
15/100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 651 152 13

Организованный водоотвод крыши

61 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; ЭМ=4,61; МАТ=2.06 
HP (470руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ(662 руб.)
СП (344 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (662 руб.)

100 шт. 0,1 22571,83 6617,53 38,68 2257 662 4

62 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~10~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,6; МАТ-3,82 
HP (4738 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ (6673 руб.)
СП (3470руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6673 руб.)

100 м 1,455 
145,5/100

32747,72 4586,13 62,74 47648 6673 91

63 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,76
HP (6444 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (7004 руб.) 
СП (3082 руб.): 44%~65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (7004 руб.)

100 м желобов 1,775
177,5/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 57086 6948 317 56
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64 ТЕРр58-10-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 № 675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ~4,17 
HP (2349 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (3309 руб.)
СП (1721 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3309 руб.)

100 ШТ. 0,5 23678,28 6617,53 38,6£ 1183$ 3309 19

65 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
патрубка
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 
HP (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4591 руб.)
СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4591 руб.)

1 ШТ. 12 2566,27 382,55 30795 4591

66 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

М -18,36 1406,1 -25816

67 ТССЦ-507-3178
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ~3,68

М 18,36 158,42 2909

68 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; МАТ=3,41 
HP (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ(2011 руб.)
СП (965руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ(2011 руб.)

1 ШТ. 12 424,02 167,55 5088 2011

Кровельное ограждение

69 ТЕР12*01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал2016 г. 03П=12,23;ЭМ~6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (1448 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ (1574 руб.) 
СП (693руб.); 44%=65%*(0.85-0.8) от ФОТ(1674руб.)

100 м 
ограждения

1,71
171/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 30523 1476 728 98

Сн егозадержател ь
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70 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-4,81
HP (1346 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1463 руб.) 
СП (644 руб.): 44%=65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (1463 руб.)

100 м 
ограждения

1,59
159/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28381 1372 677 91

71 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,477 54842,51 -26160

72 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 79,5
159/2

545,52 43369

Итого по разделу 2 Монтаж 3031697

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2605555 526578 115371 14666

Накладные расходы 470817

Сметная прибыль 258442

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
77588

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 312365

Деревянные конструкции 661774

Полы 391398

Прочие ремонтно-строительные работы 32068

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 42832

Стены (ремонтно-строительные) 102

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 7542

Погрузо-разгрузочные работы 4566

Перевозка грузов автотранспортом 16474

Конструкции из кирпича и блоков 202638

Теплоизоляционные работы 514590

Строительные металлические конструкции 420326

Кровли 624886

Проемы (ремонтно-строительные) 2430
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Гранд-СМЕТА
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Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1280

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 21955

Итого 3334814

В том числе:

Материалы 1963606

Машины и механизмы 115371

ФОТ 541244

Накладные расходы 470817

Сметная прибыль 258442

Непредвиденные затраты 2% 66696

Итого с непредвиденными 3401510

НДС 18% 612272

ВСЕГО по смете 4013782

Составил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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