
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

г~
\

2016 г.
SU

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 
107

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
строительных работ 
монтажных работ__

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___

_3186437 руб. 
,2673283 руб.
 351 руб.
„377034 руб. 
2950,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№  пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/л Эк. Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. /коньковой детали конька кровли/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-11 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ -3,79 
HP (958 руб.): 71%=вЗ%'0.85 о т  ФОТ {1349 руб.)
СП (701 руб.): 52%~65%Ю.8 о т  ФОТ(1349 руб.)

100 м труб и 
покрытий

1.3
130/100

1038,14 1037,23 0,91 1350 1349 1

Страница 1



I ранд-LMETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 TEP46-04-008-02

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали /из 
оцинкованных профлистов/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (3729 руб.): В4% -110%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (4439 руб.)
СП (2131 руб.): 48% ~70% '(0.85*0.8) о т  ФОТ(4439руб.)

100 м2 покрытия 4,539
453,90/100

1032,0** 978,03 54,0 468-* 443Э 24.

3 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали /из 
кровельной стали на фальцевых соединениях/ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР4&-04-008-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -3,73 
HP (4464 руб.): 84%=110%*(0.9*0,85) о т  ФОТ (5314 руб.)
СП (2551 руб.): 48% -70% *(0.85*0.8) о т  ФОТ (5314 руб.)

100 м2 покрытия 5,433
543.3/100

1032,04 978,02 54,01 560/ 5 3 V 29С

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-11 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-7,54; ЗПМ-12,23 
HP (13100 руб.): 71%-83%*О.В5 о т  ФОТ (18451 руб.)
СП (9595 руб.): 52%~65%Ю.8 о т  ФОТ(18451 руб.)

100 м2 кровли 9,972
4,539+5,433

2106,22 1759,53 346,69 90,75 21003 17546 3457 905

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=3,85 
H P(255руб.): 71Ув~83%*0.85о т  ФОТ(359руб.)
СП (187 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (359 руб.)

100 окон 0,01
1/ЮО

35944,28 35898,23 46,05 359 359

6 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП-0,8; 
эм-о, 8 к расх.; ЗПМ-0,8; МА Т=0 к  расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,в)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,63
HP (15186руб.): 90%-118%*(0.9Ю.85) о т  ФОТ (16873 руб.)
СП (7255 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (16873 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,137 2562,31 2340,46 221,85 23,73 18287 16704 1583 169

7 ТЕРр53-1-1
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных 
стен /обшивки технологического короба/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-11 квартал 2016 $. О ЗП-12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ-12,23 
H P(121 руб.): 73% =86% *0.85от ФОТ(166руб.)
СП(93 руб.): 56%~70%*0.8 о т  ФОТ(166руб.)

100 м2 стен 0,115
11,50/100

1828,6 1358,39 470,21 88,79 210 156 54 10
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I p а н д - L M b lA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора /вывоз 
заполнителя технологического короба - древесных 
опилок+утеплителя - строительный шлам/ 
ин декс  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69~9-11 квартал 2016 г. О ЗП -12,23 
HP (13847 руб.): 66%~78%*0.85 о т  ФОТ (20980 руб.)
СП (8392 руб.): 40%=50%*0.В о т  ФОТ (20980руб.)

100 т мусора 0,9232
((5,2+225,60)'0,4) /100

22725,17 22725,1 7

соО)осм Э 2098()

9 ТЕРм12-10-001-03
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж расширителя с бобышкой из углеродистой 
стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на 
условное давление до 10 МПа для трубопроводов 
диаметром до 76 мм
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему 
использованию (предназначено в лом) без разборки и резки 
03п=0,3; ЭМ=0,3 красх.; ЗПМ Щ З; МАТ-0 красхТ З = 0 ,3 ; ТЗМ-О.З) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016г. 03П~12,23; ЭМ~7,2;
ЗПМ= 12,23; МАТ-7,16
HP (105 руб.): 68%~80%*0.85 о т  Ф О Т(155 руб.)
СП (74 руб.): 48%-в0%*0.8 о т  ФОТ (1S5 руб.)

100 шт. 0,01
1/100

17192,31 15134,24 2058,Of 412,8£ 17; 151 21 4

10 ТЕР10-01 -039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ=0,8 красх.;ЗПМ=0,8; М АТ-0 к  расх.; 73=0,Э; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (365 руб.): 90%=11В%'(0.9*0.85) о т  ФОТ(405 руб.)
СП (174 руб.): 43%-63%*(0.85Ю.В) о т  Ф О Т(405руб.)

100 м2 проемов 0,0256
2,56/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 568 361 207 44

11 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 
/металлической обшивки горловины люка-лаэа/
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП-0,7; 
ЭМ -0,7 к  расх.; ЗПМЩ 7; МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ-0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-011 квартал 201 в а. 03П-12.23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~ 12,23; МАТ-3,39
HP (373 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (405 руб.)
СП (178 руб.): 44%-65% *(0.85*0.8) о т  ФОТ (405 руб.)

100 м2 покрытия 0,041 
4,10/100

9965,06 9835,86 129,2 27,64 409 404 5 1

Очистка от строительного мусора

12 ТССЦпг-01-01 -01 - 
041
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-0411 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (125 руб.): 85%~100%Ю.85 о т  ФОТ (147 руб.)
СП (71 руб.): 48%~60%*0.8 о т  ФОТ(147руб.)

1 т груза 35,51 223,04 4,15 218,89 7920 147 7773
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t ранд-смьтА
1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках- 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%'0.8 о т  ФОТ

1 т груза 82,85 34,59 34,59- ' 2865 286(

14 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=7,61; 
ЗПМ-12,23
ИР 0%~0%Ю,85 о т  ФОТ 
СП 0%=0%‘0.8 о т  ФОТ

1 т груза 118,36 99,8< 99,8* 11811 11817Г

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 180261
Раздел 2. Монтаж

изоляция перекрытий

15 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016з. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (3311 руб.): 94%=123% "(0.9*0.85) о т  ФОТ (3522 руб.)
СП (1796 руб.): 51%=75%-(0.85Ю.8) о т  ФОТ(3522 руб.)

100 м2 
поверхности

8,19
819 /100

7252,3 430,01 9,66 59396 3522 79

16 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01

м2 -1002
-Ф3.р1

55,66 -55771

17 ТССЦ-101-4135
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная Ю Т А Ф О Л  (3-х слойная 
полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТЫ, 11

м2 1002
Ф3.р1

30,5 30561

18 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераповатных или 
стекловолокнистых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 е. 03П=12.23; ЭМ-4,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,89
HP (26528 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(28221 руб.)
СП (14393 руб.): 51%=75%'(0.85Ю.8) о т  ФОТ(28221 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,52
752/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 101774 27954 3907 267

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 а. МАТ=3,89

м3 -30,98
■Ф4.р1

2256,5 -6990'7

20 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г, МАТ-3,86

м3 112,8
752Ю.15

1528,56 17242:

деревянные конструкции кровли

21 ТЕР10-01 -002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка стропил /+контр-обрешетка по 
стропильной ноге/
ИНДВКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ -6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (13325 руб.): 90%~118%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (14805руб.) 
СП (6366 руб.): 43%=63% *(0.85*0,8) о т  ФОТ (14805 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,01
3+2,01

11702,36 2925,54 277,32 29,6 58629 14657 1389 148

22 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка прогона, мауэрлата, лежень
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
HP (7112 руб.): 90%-118% *(0.9*0.85) о т  ФОТ (7902 руб.) 
СП (3398 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(7902 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

2,674 11702,36 2925,54 277,32 29,6 31292 7823 742 79

23 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, 
распорка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный 
брус, накладка доска, продольная связь/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ-4,67; МАТ=3,22 
HP (8040 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (8933 руб.)
СП (3841 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (8933 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

3,24 10930,23 2757,25 187,22 35414 8933 607

24 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (10457 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (11619 руб.)
СП (4996 руб.): 43%~63%уо. 85*0.8) о т  ФОТ (11619 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,652
65,20/100

36078,99 17821,19 443,92 23524 11619 289
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Грзнд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,39; ЭПМ=12,23; 
МАТ-4,48
H P (10486руб.): 71%~83%*0.85о т  ФОТ{14769руб.)
СП (7680руб.): 52%=65%*0.8 о т  Ф О Т(14769руб.)

100 м2 3,906 15110,71Э 3694,3.г 262,1:2 86,83 59023 1443() 102; 33S

26 ТЕРр58~12-4
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из черепицы 
индекс К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12-4 1 квартал 2016 в. ОЗП=12,23; ЭМ= 5,22; ЗП М -12 .2Э; 
МАТ-3,37
HP (10077 руб.): 71%=83%Ю.85 о т  ФОТ(14193руб.)
СП (7380руб.): 52%~65%Ю.8 о т  ФОТ(14193руб.)

100 м2 6,594 6808,01 2136,7 59,0Е 15,74 44891 1408€ 39С 104

27 ТЕР26-02-018-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом’,Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечивания: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 8. 03П-12.23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ-12,23; МАТ=9,2В
HP (74867 руб.): 77%=100%'(0.9*0.85) о т  ФОТ (97230руб.)
СП (46670 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (97230 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

53,5
5350/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 138760 95960 41817 1270

28 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 Ns675/np

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 1723 89.31 153881

слуховое окно (3 шт.)

29 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 Квартал 2016 s. 03П-12.23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ~3,93
HP (2290 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (2544 руб.) 
СП (1094руб.): 43%=63%*(0,85Ю.в) о т  ФОТ(2544руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

II

30 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 К в а р та л  2016 г. МАТ=4,03

компл. 3 105,47 316
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31 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
(2 слоя П З-2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; ТЗ-2; 
ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
HP (192 руб.): 92%=120%*(0.9 *<?. 85) о т  ФОТ (209 руб.)
СП (92 руб.): 44% -65% *(0.85'0.8) о т  ФОТ (209 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,102 
(3.4*3)/100

8500,6!3 2004,0 482,1(3 51,3 Г 86' 20* 4< 5

32 ТЕР10-01 -083-04
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство настила /прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; ЭМ=6,99; 
ЗПМ=12,23; М АТ-3,5
H P(304 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(338 руб.)
СП (145руб.): 43%=63%*(0.85'0.8) о т  Ф О Т(338руб.)

100 м2 покрытия 0,102 
(3,4‘3) /100

23631,4£ 3175.8Ё 989,7£ 141,9Ё 241С 324 101 14

33 ТССЦ-102-0057
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 ммт III сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47

м3 -0,3427 4547,75 -1559

34 ТССЦ-102-0044
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. М АТ-3,45

м3 0,3427 6518,09 2234

35 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Монтаж профилированного настила 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=4,67
HP (430 руб.): 84%~ 110%*{0.9*0.85) о т  ФОТ (512 руб.)
СП(246руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  Ф О Т(512руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,16896
(6,4*26,40)/1000

4672,4 2801,89 1344,34 233,47 789 473 227 39

36 ТССЦ-101 >4277
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный окрашенный 
Н35-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,16896
(6,4‘25.Щ /1000

75139,81 12696

Ходовой мостик:
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37 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная 
доска/
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; М АТ-3,22 
HP (3946 руб.): 90%=118%*(0.9,'0.85) о т  ФОТ (4384 руб.)
СП (1885руб.): 43%=63%‘(0.85*0.в) о т  ФОТ (4384 руб.)

1 м3 древесины £ 
конструкции

1,59 10930,2,3 2757,2!5 187,2:2 17375 438' 29f

38 ТЕР10-01 -083-04
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 
40 мм разреженного /покрытие/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,99;
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,5
HP (938 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (1042 руб.)
СП (448 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1042 руб.)

100 м2 покрытия 0,314
31,40/100

23631.4S 3175,8$ 989,7S 141,95 742С 997 311 45

пароизоляция кровли

39 ТЕР12-01 -015-03
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 е. ОЗП-12,23; ЭМ-6,65; 
ЭПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (9928руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  Ф О Т(10791 руб.)
СП (4748 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (10791 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

10,5
1050/100

4250,34 1002 241,06 25,68 44629 10521 2531 270

40 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-10Г-0856 1 квартал 2016 г. МАТ-2,8

м2 -1155 19,01 -21957

41 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 е. МАТ-2,24

м2 1155 9,25 10684

металлоконструкции кровли

42 ТЕР12-01-023-02
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: средней сложности 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,55
HP (51773 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (56275 руб.)
СП (24761 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (56275 руб.)

100 м2 кровли 10,5 46961,82 5203,74 904,47 155,81 493099 54639 9497 1636
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43 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1344
-Ф1.р1

253,6 f -340892

44 ТССЦ-101-4277
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Профилированный лист оцинкованный окрашенный 
Н35-1000-0,6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-42771 квартал 2016 г. МАТ~3Г34

т 8,1984
6,4*1281/1000

75139,81 б1боге

45 ТССЦ-101-5058
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 
мм /конек, вальмы, ендовы, капельник, подшивка 
карниза, примыкания/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99

м2 290.2
50+65,20+130,40*44,6

746,04 216501

46 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-051 квартал 2016 г. 030=12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ-12,23: МА 7=6,62
HP (455 руб.): 90%=11В%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (506руб.)
СП (218 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(506руб.)

100 м2 проемов 0,0258
2,56/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 10499 451 259 55

47 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 4 501,92 2008

48 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ-6,64

м2 -2,56 3648,48 -9340
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49 ТССЦ-203-8146 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Блок дверкой стальной внутренний однопольный 
ДСВ, (Противопожарный люк-дверь 800x800) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016г. МАТ-3,37

м2 2,56
0,8'0.$'4

6881,64 1761 7

50 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали /Обшивка люков-лазов, прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-011 квартал 2016 г. 03П~12,23;ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,2Э; МАТ-3,39
HP (532 руб.): 92%-120%*(0.9Ю.В5) о т  ФОТ(578 руб.)
СП (254 руб.): 44%*65% '(0.85*0.8) о т  ФОТ(578 руб.)

100 м2 покрытия 0,041 
4.10/100

49155.7J 14051,25 184.5f 39, 201' 576 £ 2

Покрытие вентканалов

51 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/лр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 а. 03П-12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~12,23; МАТ-3,39
HP (4874руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) о т  ФОТ(5298руб.)
СП (2331 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.в) о т  ФОТ (5298 руб.)

100 м2 покрытия 0,376
37,60/100

49155,72 14051,29 184,55 [ 39,5 18483 5283 69 15

52 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 К в а р та л  2016 г. МАТ=3,36

т *0,294 43613,07 -12822

53 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ~6,02

м2 37,6 353,37 13287

54 ТЕР06-01-015-07
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Установка каркаса из уголков /прим./
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЭП=12,23; ЭМ=6,33; 
ЗПМ=12,23; МАТ~5,15
HP (3799 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (4749 руб.) 
СП (2090руб.): 44%=65%'(0.85'0.8) о т  ФОТ(4749 руб.)

1 т 0,1658
165,80/1000

68683,82 28611,96 258,39 29,6 11388 4744 43 5
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55 ТССЦ-204-0064
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Детали закладные и накладные изготовленные с 
применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 
отверстий (при наличии одной из этих операций или 
всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
отдельно
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016г. М АТ-5,15

т -0,1658 39813,4'7 -660'

56 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/лр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1658
165,50/1000

30555,06 506£

57 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
фунтовкой ГФ-021
(за 2 раза П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; М АТ=2красх.; Т3~2; 
ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. О ЗП -12,23; ЭМ=6,01; 
ВПМ-12,23; МАТ-5,02
HP (171 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(248руб.)
СП (119 руб.): 48%-70%*(0.85Ю.8) о т  ФОТ (248 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,15
15/100

4097,32 1652,03 132,58 2,94 615 248 20

58 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(за 2 раза П З-2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; Т3=2; 
ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 е. ОЭП-12,23; ЭМ~5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,05
HP (105руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) о т  ФОТ(152 руб.)
СП(73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) о т  ФОТ(152руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

.. ............

0,15
15/100

4338,96 1015,58 86.43 2,94 651 152 13

Организованный водоотвод крыши

59 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 Квартал 2016 $. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ-2,06 
H P(470руб.): 71% -83% *0.85от ФОТ(662руб.)
СП (344 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (662 руб.)

100 шт. 0,1 22571,83 6617,53 38,68 2257 662 4

60 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -4,6; МАТ=3,в2 
HP (2344 руб.): 71%=83%'0.85 о т  ФОТ (3302 руб.)
СП (1717руб.): 52%~65%'0.8 о т  ФОТ (3302 руб.)

100 м 0,72 32747,72 4586,13 62,74 23578

.........

3302 45
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61 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т Е П 2-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ-6,69; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,76
HP (5968 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(6487 руб.) 
СП (2854 руб.): 44%~В5%*(0.85*0.8} о т  ФОТ (6487руб.)

100 м желобов 1,644 32160,95 3914,4S 178,62 31,55 52873 6435 29-\ 52

62 ТЕРр58-10-3
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и
подмостей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 
HP (2827 руб.): 71%~83%*0.85 о т  ФОТ (3982 руб.)
СП (2071 руб.): 52%~65%*0.8 о т  ФОТ (3982 руб.)

100 шт. 0,5 25289,9' 7963,4̂ 38,61 1264J 3982 и

63 ТЕР 16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 N9675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 
100 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7; ЗПМ-12,23; 
МАТ=2,57
HP (437руб.): 98%=128%У0.9Ю.8&) о т  ФОТ (446руб.)
СП (250 руб.): 56%-83%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (446 руб.)

. 100 м 
трубопровода

0,05
5/100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 149-4 446

64 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-33401 квартал 2016 г. МАТ-2,54

м -4,99 202,79 -1012

65 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-05461 квартал 2016 г. М АТ-4,64

м 4,99 166,02 828

66 ТЕР20-02-004-01
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23;ЭМ=4,61; МАТ=5,39 
HP (1306руб.): 98%-128%‘{0.9Ю,85) о т  ФОТ(1333 руб.)
СП (746руб.): 56%=83%‘(0.85Ю.8) о т  ФОТ(1333руб.)

1 клапан 10 189,21 133,31 9,22 1892 1333 92

67 ТССЦ-301-8440
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ-3,91

шт. 10 1787,77 17878
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68 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 а. 03Л=12,23; ЭМ=6,94;
ЗПМ-12,23: М АГ-5,55
HP (92руб.): 69%-90%*(0,9*0.85) о т  ФОТ (134 руб.)
СП(78руб.): 58%=85%*(0.85*0,8) о т  Ф О Т(134руб.)

1 т конструкций 0,024
6*4/1000

10366,73 4449,7(5 5361,03 1114,61 24Э 10* 12£ 27

69 ТССЦ-101-4467
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МА Т -5 ,14

LUT. 8
2*4

6,5£ 5;

70 ТССЦ-201-0726
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Лестницы приставные и прислоненные с
ограждениями
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. М АТ-4,17

т 0,024 46200,1 1109

Кровельное ограждение Borge:

71 ТЕР12-01 >012-01
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (1346руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(1463руб.) 
СП (644 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1463 руб.)

100 м 
ограждения

1,59
159/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 28381 1372 677 91

Снегозадержатель Borge:

72 ТЕР12-01 >012-01
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
И Р(1253руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) о т  ФОТ(1362руб.) 
СП (599 руб.): 44%-65%‘ (0.85*0.8) о т  ФОТ (1362 руб.)

100 м 
ограждения

1,48
148/ЮО

17849,47 863,07 425,86 57,24 26417 1277 630 85

73 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России о т 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-07771 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,444
-Ф2.р1

54842,51 -24350
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74 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России о т  
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ-3,33

ил-.
7 4 .

545,52 40368

Итого по разделу 2 Монтаж 2493373
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2185295 371288 94393 5746
Накладные расходы 312609
Сметная прибыль 175730
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 2673283
Итого Монтажные работы 351
Итого 2673634

В том числе:
Материалы 1719614
Машины и механизмы 94393
ФОТ 377034
Накладные расходы 312609
Сметная прибыль 175730

Непредвиденные затраты 1% 26736
Итого с непредвиденными 2700370
НДС 18% 486067
ВСЕГО по смете 3186437

Составил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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