
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N°
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
'________________________ Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ___________________________ 1800956 руб.
Средства на оплату труда_________________________________________ 223091 руб.
Сметная трудоемкость____________________________________________ 1808,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всегопп вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой 
детали конька кровли/

индекс К ПОЗИЦИИ:
TEPpSa-3-1 1 квартал 2016 г. 030*12.23 ; ЭМ-3,79  
И Р (1017руб.): 71%=вЗ%"0.85от ФОТ 
СП (745руб.): 52%=65%‘0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

1,38
138/100

1038.14 1037,23 0,91 1433 1432 1 9,1 12,56

2 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15  
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР4$-04-008-04 1 квартал 2016 а. О З Л -12,23; ЭМ-3,73  
HP (9363 руб.): 84%~ 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5350руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6 .15
615/100

1944,48 ■1812.36 132,12 11959 11146 813 15,9 97,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/rtp

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-003-02 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
ИР (1471 руб.): В4%=110%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (840 руб.}: 48% -70% '(0.86*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,79
179/100

1032,(V 978,о: 54,0 1847 1751 эе 8,56 15,3(

4 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-11 квартал 2016 г. 03П=12,23; Э М -7 ,54; 
ЗПМ=12,23
HP (8079 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ 
СП (5917руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

6,15
615/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 12953 10821 2132 558 15,16 93,23 0,46 2,83

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,86 
HP (765 руб.): 71%-83%"0.85 от ФОТ 
СП (560руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,03
3 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 . 1 309,3 9,28

6 ТЕРр58-1 -2
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/лр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из досок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЭПМ=12,23
HP (7713 руб.): 71%-ВЗ%*0.85 от ФОТ 
СП (5649 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

3,97
((615,0+179,0)/2)/100

2898,05 2679,47 218,58 57,24 11505 10637 868 227 22,68 90.04 0,29 1.15

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора /от экскрементов природного 
происхождения с утеплителем+листовой 
стали+шифера с поверхности чердачного 
перекрытия/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-11 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (10718 руб.): в6%=78%*0.85 от ФОТ 
СП (6496 руб.): 40%=50%~0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,7146
(71,46)/100

22725,17 22725,17 16239 16239 214,32 153,15

8 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03п=0,8; ЭМ-0,8 к расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (115руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СО (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0081
0,81/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 180 114 66 14 114,14 0,92 8,74 0,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРр53-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных 
деревянных стен /обшивки горловины люка- 
лаза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРрЗЗ-1-11 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=8,34; 
ЗПМ -12,23
HP (18 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (14 руб.): 56% -70% Ю.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,017
1,70/100

1828,е 1358,35 470,21 88,75 31 2 12,С 0,21 0,4£ 0,01

10 ТЕРр53-1-2
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Разборка обшивки: оштукатуренных 
деревянных стен /обшивки карнизного 
выноса/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; ЭМ=8,35; 
ЭПМ=12,23
HP (2424 руб.): 73%~86%Ю.85 от ФОТ 
СП (1859 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
стен

0,66
66/100

6906,06 4594,2 2311,86 436 4558 3032 1526 288 41,6 27,46 2,21 1,46

Очистка от строительного мусора

11 ТССЦпг-01-
01-01*041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01'041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (73 руб.): 85% -100% '0.85 от ФОТ 
СП (41 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 20,83 223,04 4,15 218,89 4646 86 4560

12 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 з. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 83,34 34.59 34,59 2883 2883

13 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-0151 квартал 2018 s. ОЗП-12,23; 
ЭМ=7,61; ЭПМ-12,23 
HP ОУ»-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%*0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 104,18 117.04 117,04 12193 12193

И того по разделу 1 Демонтажные работы 150787 500 5,52

Раздел 2. Монтаж

Изоляция перекрытий
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.0S. 15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
HP (1738 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (943 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти

4,3
430.0/100

7252.С 430,0 9,бе 3118J 184$ 4; 3,45 • 14,8^

15 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ~ 12,23; МА Т -3 ,89
HP (14816 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8039 руб.): 51%-75%‘ (0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 
иэолируе 

мой 
поверхно 

сти

4,2
420,0/100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 56842 15613 2182 149 28,38 119,2 0,18 0,76

16 ТССЦ-104- 
0013
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -17,3 2256,51 -39038

17 ТССЦ-104- 
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N°675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ-3,86

м3 43,26
420%1Ч,03

1528,56 66126

Деревянные конструкции кровли

18 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил /+прогона, мауэрлата/ 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (30623 руб.): 90% -118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14631 руб.): 43%=63%*(0,85Ю,в) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

11,514
10,284+1,23

11702,36 2925,54 277,32 29,6 134741 33685 3193 341 24,09 277,37 0,15 1.73

19 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
N9675/np

Установка элементов каркаса: из брусьев 
/стойки, затяжка, распорка, подкос, 
накладка, черепной брусок, каркас карниза, 
опорный брус, накладка доска, продольная 
связь/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-4,67; 
МАТ-3,22
HP (11018 руб.): 90%=118%'(0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (5264 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

4,44 10930,23 2757,25 187,22 48530 12242 831 22,5 99,9
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1 2
м

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 TEP10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ne67S/np

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI0-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
HP (7057 руб.): 90%=118%*(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (3372 руб.): 43%=63%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон 
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0.44
4 4 /100

36078,99 17821,19 443,92 15875 7841 195 143 62,92

21 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок / 
коньковый настил+карнизный щит/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,39; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,48  
HP (8832 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8469 руб.): 52% -65% ',0.8 от ФОТ

100 м2 3,29 
(111+218)/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 49714 12154 362 286 31,83 104,72 0,44

22 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

и н д е к с  к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ=12,23; М АТ-3,37 
HP (4796 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (3513 руб.): 52%-65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 3,138
(Э13,В)/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 21364 6705 185 50 18,41 57,77 0,08 0,25

23

i
I

ТЕР26-02-
018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Г1ирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; ЭМ=5,81; 
ЗПМ~12,23; МАТ-9,28
HP (10565руб.): 77%~10O%"{O.9'O.B5} от ФОТ  
СП (6586 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

7,5497
(754,97)/100

2593,64 1793,65 781,62 23,73 19581 13542 5901 179 12,91 97,47 0,14 1,06

24 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России Ът 
21.09.15 
№ 675/лр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 243,1 89,31 21711
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Слуховое окно (3 шт.)

25 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ-12,23; М АГ-3,93
HP (2290 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1094 руб.): 43%~63%-(0.85,'0.8) от ФОТ

1
слуховое

окно

3 2334,9$ 826,2( 169,1' 21,6£ 700Е 247S 506 6Е б,е: 19,85 0,11 0,33

26 ТССЦ-101 - 
0933
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами 
для жилых зданий одностворных высотой до 
1,5 м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ-4,03

компл. 3 105,47 316

27 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,16
HP (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (49 руб.): 44%*65%'(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

0,108
(3,6'3)/Ю0

4250,34 1002 241,06 25,68 459 108 26 3 7,84 0,85 0,13 0,01

28 ТЕРр58-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из черепицы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12~4 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,22; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,37  
HP (165 руб.): 71%~83%"0,85 от ФОТ 
СП (121 руб.): 62%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,108 
(3,6-3)/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 735 231 6 2 18,41 1,99 0,08 0,01

29 ТССЦ-102-
0025
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, 111 сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0025 1 квартал 2016 г. МА 7=3,36

м3 -0,0972 4895,45 -476

30 ТССЦ-102-
0044
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II 
сорта

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м3 0,0972 6518,09 634
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31
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01‘023-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ-6,77; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,37 
HP (499 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (238руб.): 44%=65%*(0.85*0.8)  от ФОТ

100 м2 
кровли

0,108
(3,6‘3)/100

41488,2: 4863,01 904;4' 155,81 4481 52£ •  9$ 1" 38,52 4,16 0,73 0,09

32 ТССЦ-101- 
1998
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№$75/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы {1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -1,728 246,45 -426

33 ТССЦ-101- 
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартап 2016 г. МАТ=3,1

м2 -13,18 253,64 -3343

34 ТССЦ-101- 
4277
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34

т 0,074 75139,81 5560

Ходовой мостик:

35 ТЕРр69-7-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Устройство: переходных мостиков на 
чердаке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,99 
HP (1659 руб.): 66%= 78%Ю.85 от ФОТ 
СП (1006 руб.): 40%-50%*0.8 от ФОТ

100 п. м 
переходи 

ых 
мостиков

0,204
(1,2'17)/100

43958 12231,83 938,77 90,75 8967 2495 192 19 104,4 21,3 0,46 0,09

Пароизоляция кровли

36 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.16 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-01&-03 1 квартал 2016 е. 03П-12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ= 12,23; М АТ-3,16
HP (5957 руб.): 92%=120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (2849 руб.): 44%^65%‘(0,85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,3
530,0/100

4250.34 1002 241,06 25,68 26777 6313 1519 162 7,84 49,39 0,13 0,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТССЦ-1 СИ- 
0856
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -693 19,01 -1317'

38 ТССЦ-113- 
2020
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 а. МАТ=2,24

м2 693 9.2J 641С

Металлоконструкции кровли

39 ТЕР12-01-
023-02
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: средней сложности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,55
H P (31065руб.): 92%-120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (14657 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,3
630,0/100

46961,82 5203,74 904,47 155,81 295859 32784 5698 982 41,23 259,75 0,79 4,98

40 ТССЦ-101- 
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -189 246,46 -46579

41 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -806,4 253,64 -204535

42 ТССЦ-101- 
4277
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный Н35-1000-0,6

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ*3,34

т 4,31424
630,0*1,07‘6,4/1000

75139,81 324171

43 ТССЦ-101- 
5058
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия PVDF 25 
мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, 
ендовы, капельник, подшивка карниза/

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ-6,$9

м2 214
63*44*88*19

746,04 159653

. . .  .
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44 ТЕР09-04-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Установка противопожарных дверей: 
однопольных глухих

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; 
МАТ-8,32
HP (173 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (145 руб.): 58%~85%'(0.85*0,в) от ФОТ

1 м2 
проема

0,81 984,3* 308,81 62,5: 79' 25С 5' 2,0" 1,66

45 ТССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, (Противопожарный люк- 
дверь 900*900)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ-3,37

м2 0,81
0,9Ю,9

6881,64 5574

46 ТЕР10-01-
044-11
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Обивка дверей оцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с двух сторон

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-11 1 квартал 2016 г. ОЗП-= 12,23; ЭМ=6,2; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,5
HP (116руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (55 руб.): 43%-63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0081 
(0,9'0,9) /100

64724,71 15873,07 181,72 19,69 524 129 1 132,98 1,08 0,1

Покрытие вентканалов

47 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МЛ 7=3,39
HP (1232 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (589 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,095
9,60/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 4670 1335 18 4 112,75 10,71 0,2 0,02

48 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,0743 43613,07 -3240

49 ТССЦ-101-
5052
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/лр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 s. МАТ-6,02

м2 9,5

.................. . . . .

353,37 3357
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50 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
А1г675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=5,76 
HP (148 руб.): 70%=82%*0.В5 от ФОТ 
СП (106 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ

1 т 0,0363
36,30/1000

47483,6; 5763,2' 169,9' 74,9' 172^ 20S 1,( 0,3£ 0,01

51 ТЕР13-03-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза П З-2 (ОЗП-2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ -2; МАТ=2 К 
расх.; ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;ЭМ=6,01; 
ЗПМ -12,23; МАТ-5,02  
HP (46 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (32руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окра шив 
аемой 

поверхно 
сти

0,04
4/100

4097,32 1652,05 132.5Е 2,9*1 164 66 f 10,62 0,42 0,05

52 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
Ns675/np

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,05  
HP (28 руб.): 69%~90%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,04
4/100

4338,96 1015,58 86.43 2,94 174 41 3 7,66 0,31 0,02

Организованный водоотвод крыши

53 ТЕРр58-10-
6
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№67S/np

Смена: воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;-
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=2,06
HP (564 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (413 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,12
12/100

22571,83 6617,53 38,68 2709 794 5 53,1 6,37

54 ТЕРр58-10-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№ 675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с 
земли, лестниц или подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ: .
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,82
HP (3282 руб.): 71%=83%*0.88 от ФОТ 
СП (2404 руб.): 52% -65% '0.8 от ФОТ

100 м 1,008
100,8/100

32747,72 4586,13 62,74 33010 4623 63 36,8 37,09

55 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,76
HP (4022 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1924 руб.): 44%=65%‘ (0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
желобов

1,108
110,8/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 35634 4337 198 35 31,41 34,8 0,16 0,18
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56 ТЕРр58-10*
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№В75/пр

Смена: колен водосточных^руб с земли, 
лестниц и подмостей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,61; 
МАТ=4,37
ИР (339 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (249 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 ШТ. 0,06
6/100

25289,9" 7963,4' 38,6£ 151; 47{ 63,£ з,8:

57 ТЕР20-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Установка клапанов обратных: диаметром 
до 355 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=5,39
HP (784 руб.): 98%-128%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (448 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 клапан 6 189,21 133,31 9,22 1135 800 55 1,03 6,1£

58 ТССЦ-301-
8440
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапаны обратные мембранные диаметром 
110 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 6 1787.77 10727

59 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ*6,94; 
ЭПМ-12,23; МАТ-5,55 
HP (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк 

ций

0,0045
4,5/1000

10366,78 4449,76 5361,08 1114,64 47 20 24 5 32,37 0,15 5,64 0,03

60 ТССЦ-101- 
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns67S/np

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 Квартал 2016 г. МАТ-5,14

шт. 2 6,58 13

61 ТССЦ-201-
0726
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17

т 0,0045 46200,1 208

Кровельное ограждение Borge:

62 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Я9б75/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-011 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4м81
HP (779 руб.): 92%~120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (373 руб.): 44%=65%+(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден 

ия

0,92
9 2 /100

17849,47 863,07 425,86 57,24 16422 794 392 53 6,67 6,14 0,29 0,27
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Снегозадержатель Вогде:
.......  ..................... ..................  Ъ  _• ...................... .............
63 ТЕР12-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ-6,75; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81 
ИР (779 руб.): 92%-120% *(0.9Ю. 85) от ФОТ 
СП (373 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ИЯ

0,92
92/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 16422 794 392 53 6,67 6,14 ■ 0.29 0,27

64 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 а. МАТ=4,81

т -0,276 54842,51 -15137

65 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от  
21.09.15 
№ 675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 46
92/2

545,52 25094

И того  по разделу 2 Монтаж 1360337 1308,02 12,36

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1222175 219594 47800 3497 1808,02 17,88

Накладные расходы 185247

Сметная прибыль 103701

Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 

№2536-ИП/12/ГС)
197134 416,88 5,69

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п. 1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

30830 113,15

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

45084 174,45 0,09

Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

289069 462,08 2,13

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.З; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.З; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

8904 27,67 1,47

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 4760

Погрузо-разгрузочные работы 2883

Перевозка грузов автотранспортом 12193

Полы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 74525

... . . .  *

134,04 0,76
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I ранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 

27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
130979 97,47 1,06

Кровли (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 368289 371.94 6.64

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/0б Прил.1 п.9, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

330938 1,83 0,03

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

1978 1,6 0,01

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536ГО6 
Прил.1 п. 13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

463 0,73

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

13094 6,18

Итого 1511123 1808,02 17,88

В том числе:

Основная заработная плата 219594

Материалы 954781

Машины и механизмы 47800

в том числе заработная плата машинистов 3497

Накладные расходы 185247

Сметная прибыль 103701

Непредвиденные затраты 1% 15111

Итого с непредвиденными 1526234

НДС 18% 274722

ВСЕГО по смете 1800956 1808,02 17,88

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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