
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2481 Фасад, Казаковская,27 кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР08-02-
002-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление повреждённой кладки стен 
пристройки входа в подвал

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,49
НР (798,59 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (463,7 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
перегоро
док (за 

вычетом 
проемов)

0,039 89801,56 21207,19 3150,88 810,73 3502,26 827,08 122,88 31,62 170,17 6,64 4,11 0,16

2 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (259,08 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (198,75 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

1 423,3 354,91 423,3 354,91 2,71 2,71

5645,68 9,35 0,16

3925,56 1181,99 122,88 31,62 9,35 0,16

1057,67

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

________6728,53
________1213,61
___________9,35

                           Раздел 1. Востановление повреждённых участков кладки

  Итого по разделу 1 Востановление повреждённых участков кладки
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего
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662,45

4764,55 6,64 0,16

881,13 2,71

5645,68 9,35 0,16

2620,69

122,88

1213,61

1057,67

662,45

56,46

5702,14

1026,39

6728,53 9,35 0,16

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков
  Стены (ремонтно-строительные)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Сметная прибыль
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