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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2319 Оренбург, ул. М. Горького-пер. Южный, д. 49-14 литер А2 Крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1172,48 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (669,99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 1,13 1963,81 1066,21 897,6 169,02 2219,11 1204,82 1014,29 190,99 8,24 9,31 1,15 1,3

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (2107,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1543,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

1,604 2106,22 1759,53 346,69 90,75 3378,38 2822,29 556,09 145,56 15,16 24,32 0,46 0,74

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

______381248,52
________56786,2
_________450,35
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3 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (2441,91 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1395,37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,604 1944,48 1812,36 132,12 3118,95 2907,03 211,92 15,9 25,5

4 ТЕРр58-2-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 39658,28 39612,24 46,04 396,58 396,12 0,46 341,3 3,41

5 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2368,58 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (1435,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,15792
(17+22,48)*0,4/100

22725,17 22725,17 3588,76 3588,76 214,32 33,85

26323,29 96,39 2,04

6 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (458,46 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (248,74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,1342 7252,3 430,01 9,66 8225,56 487,72 10,96 3,45 3,91

7 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -138,8 55,66 -7725,61

8 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 138,8 22,06 3061,93

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Чердачное перекрытие



Гранд-СМЕТА

Страница 3

9 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (4001,02 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2170,76 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1,1342 13533,74 3717,31 519,6 35,47 15349,97 4216,17 589,33 40,23 28,38 32,19 0,18 0,2

10 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -4,673 2256,51 -10544,67

11 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 17,52339
113,42*0,15*1,03

1528,56 26785,55

12 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (90,58 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (43,28 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,209 5699,62 465,72 102,95 15,78 1191,22 97,34 21,52 3,3 3,8 0,79 0,08 0,02

13 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (113,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (54,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0064 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2624,74 112,8 64,76 13,79 142,68 0,91 10,92 0,07

14 ТССЦ-101-
0889
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 410,91

46560,79 37,8 0,29  Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие
                           Раздел 3. Крыша
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15 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (3335,18 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1593,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

1,254 11702,36 2925,54 277,32 29,6 14674,76 3668,63 347,76 37,12 24,09 30,21 0,15 0,19

16 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0025 62045,77 -155,11

17 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (8685,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4149,66 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

3,5 10930,23 2757,25 187,22 38255,81 9650,38 655,27 22,5 78,75

18 ТССЦ-113-
1777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Паста антисептическая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

т -0,0105 62045,77 -651,48

19 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (285,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (209,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,1063 15110,78 3694,32 262,12 86,83 1606,28 392,71 27,86 9,23 31,83 3,38 0,44 0,05

20 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (575,87 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (421,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,3192 10619,94 2477,92 173,44 63,11 3389,88 790,95 55,36 20,14 21,35 6,81 0,32 0,1
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21 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (6160,41 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3840,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

4,4183
(321,71+120,12)/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 10757,68 7992,97 2683,5 7,56 13,16 58,14 0,01 0,04

22 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 148,4 89,31 13253,6

23 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (1445,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (691,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

1,5289
152,89/100

4250,34 1002 241,06 25,68 6498,34 1531,96 368,56 39,26 7,84 11,99 0,13 0,2

24 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,0764 18265,13 -1395,46

25 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -168,2 19,01 -3197,48

26 ТССЦ-101-
5074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Строизол SD-130

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 168,2 38,1 6408,42
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27 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (7059,42 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3376,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,5289
152,89/100

41488,24 4863,01 904,47 155,81 63431,37 7435,06 1382,84 238,22 38,53 58,91 0,79 1,21

28 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -186,5 253,64 -47303,86

29 ТССЦ-101-
4534
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 157,4767
152,89*1,03

233,55 36778,68

30 ТССЦ-101-
5468
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 200х200 
мм, длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 17
6+11

181,88 3091,96

31 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (2870,99 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1371,7 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,179 36079 17821,19 443,92 6458,14 3189,99 79,46 143 25,6

32 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,1897 8567,27 -1625,21
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33 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 17,9 223,74 4004,95

34 ТЕР10-01-
047-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-047-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,4
НР (162,8 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (77,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0069 485020,14 26008,07 2560,17 207,18 3346,64 179,46 17,67 1,43 201 1,39 1,05 0,01

35 ТССЦ-203-
8084
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блоки дверные наружные или тамбурные с 
заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-
2002)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8084 1 квартал 2016 г. МАТ=2,4

м2 -0,69 4166,4 -2874,82

36 ТССЦ-203-
0435
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты нефрезерованные 
антисептированные толщиной 73 мм, с 
поперечными планками и подкладками под 
планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, 
шириной 250, 300 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04

м2 0,69 339,16 234,02

37 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Зашивка фронтона

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (608,62 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (511,59 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,208 4563,27 4216,9 272,7 23,73 949,16 877,12 56,72 4,94 32,59 6,78 0,12 0,03

38 ТССЦ-101-
4523
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 21,424
20,8*1,03

223,74 4793,41

                           фановая труба
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39 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (336,64 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (183,62 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 2566,28 382,55 2566,28 382,55 3,15 3,15

40 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -1,53 1406,1 -2151,33

41 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 1,53 166,02 254,01

42 Прайс Колпак из ЭПДМ резины шт 1 381,36 381,36

43 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; 
МАТ=4,03
НР (44,48 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (27,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

0,0104 21547,72 5553,4 164,24 224,1 57,76 1,71 44 0,46

44 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т-
10, Т-10п

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,0012 107519,38 -129,02

45 ТССЦ-101-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей ПВА

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93

т -0,0002 35539,99 -7,11

46 ТССЦ-104-
0863
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72

м 1,53 187,68 287,15

210179,92 285,57 1,83  Итого по разделу 3 Крыша
                           Раздел 4. Вентканалы В1-В2
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47 ТЕР08-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 
при высоте этажа до 4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (772,04 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (448,28 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

1,13 6078,45 655,77 301,45 78,88 6868,65 741,02 340,64 89,13 5,4 6,1 0,4 0,45

48 ТЕР08-02-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование кладки стен и других 
конструкций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,62
НР (161,95 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (94,04 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли
ческих 

изделий

0,0234
0,0187+0,0047

53734,48 7396,7 323,07 45,37 1257,39 173,08 7,56 1,06 63,73 1,49 0,23 0,01

49 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (442,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (211,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 2 1912,23 240,56 4,83 3824,46 481,12 9,66 1,93 3,86

50 ТССЦ-101-
5060
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 
25 мкм, толщиной 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18

м2 9,25 390,37 3610,92

51 ТССЦ-101-
3721
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41

т 0,0044 37705,72 165,91

52 ТССЦ-101-
4672
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42

т 0,00784 31463,9 246,68

53 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (772,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (369,52 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0596
0.0298*2

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2929,68 837,46 11 2,35 112,75 6,72 0,2 0,01
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54 ТЕР10-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; 
МАТ=3,22
НР (49,64 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (23,71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,02 10930,23 2757,25 187,22 218,6 55,15 3,74 22,5 0,45

55 ТССЦ-101-
4467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Болт анкерный с гайкой, размер 10,0x50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14

шт. 74
50+24

6,58 486,92

56 ТССЦ-101-
4860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38

шт. 20 14,35 287

57 ТЕР13-03-
002-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-0163

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,81
НР (28,32 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19,7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0248 3078,18 1652,03 132,58 2,94 76,34 40,97 3,29 0,07 10,62 0,26 0,02

58 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (17,43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12,12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,0248 4338,96 1015,58 86,43 2,94 107,61 25,19 2,14 0,07 7,66 0,19 0,02

59 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (386,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (178,9 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,0273 43923,78 17434,48 422,08 277,01 1199,12 475,96 11,52 7,56 129,95 3,55 1,44 0,04
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60 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,13
НР (837,17 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (400,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

0,1414 30723,23 6326,95 1011,02 108,48 4344,26 894,63 142,96 15,34 45,54 6,44 0,55 0,08

61 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -0,8739 2620,39 -2289,96

62 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 0,72821
14,14*0,05*1,03

1528,56 1113,11

29673,67 29,06 0,59

63 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (194,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (93,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,23 17849,47 863,07 425,86 57,24 4105,38 198,51 97,95 13,17 6,67 1,53 0,29 0,07

64 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,069 54842,51 -3784,13

65 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 12 545,52 6546,24

7155,38 1,53 0,07

245550,68 55905,68 8776,5 880,52 450,35 4,82

48269,37

  Итого по разделу 4 Вентканалы В1-В2
                           Раздел 5. Ограждение кровли

  Итого по разделу 5 Ограждение кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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26072,99

11017,81 34,81 1,3

14400,83 37,92 0,89

7392,84 33,85

32199,24 36,1 0,2

84362,19 89,45 1,57

116634,32 138,1 0,29

34172,11 58,6 0,04

7149,78 6,78 0,03

935,21 3,15

9602,35 7,59 0,46

261,52 0,45

1764,84 3,55 0,04

319893,04 450,35 4,82

180868,5

8776,5

56786,2

48269,37

26072,99

3198,93

323091,97

58156,55

381248,52 450,35 4,82

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Итого
    В том числе:

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Полы
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Отделочные работы
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