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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2356  г. Оренбург, ул.Краснознаменная,45 водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр65-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (21035 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (13356 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
трубопро

вода с 
фасонны

ми 
частями

3,15
315,0 / 100

10618,32 10536,51 81,81 63,11 33448 33190 258 199 85,3 268,7 0,32 1,01

67839 268,7 1,01

2 ТЕР16-04-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,57
НР (28291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (16166 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
трубопро

вода

3,23
323,0 / 100

29878,41 8927,41 53,2 9,91 96507 28836 172 32 61,6 198,97 0,05 0,16

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_________260565
__________62257
_________467,67

                           Раздел 1. Демонтажные работы.

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы.
                           Раздел 2. Монтаж.

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего
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3 ТССЦ-302-
3340
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -322,4 202,79 -65379

4 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 322,4 166,02 53525

5 ТССЦ-507-
4366
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4366 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77

шт. 39 47,7 1860

6 ТССЦ-507-
4362
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4362 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77

шт. 25 21,33 533

7 ТССЦ-507-
4361
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отвод полиэтиленовый канализационный 
диаметром 100 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4361 1 квартал 2016 г. МАТ=2,4

шт. 39 8,76 342

8 ТССЦ-507-
0881
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединительная арматура трубопроводов: 
тройник прямой диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0881 1 квартал 2016 г. МАТ=3,15

10 шт. 7,4
74 / 10

2379,45 17608

9 ТССЦ-507-
4358
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Крестовина канализационная 
полиэтиленовая двухплоскостная размером 
110х110х50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-4358 1 квартал 2016 г. МАТ=2,45

шт. 12 37,41 449

10 ТССЦ-507-
2838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Хомутики для крепления труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-2838 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31

100 шт. 1,58
(134+12+12) / 100

563,63 891
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150793 198,97 0,16

139784 62026 430 231 467,67 1,17

49326

29522

67839 268,7 1,01

130001 198,97 0,16

20792

218632 467,67 1,17

77328

430

62257

49326

29522

2186

220818

39747

260565 467,67 1,17

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ (МДС81-33.2004 Прил.4 п.23.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.23.1, 
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:

  Итого по разделу 2 Монтаж.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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