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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1885 Смета Фасад  г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45 цоколь кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (3515 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2008 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,6084 2601,08 2601,08 4184 4184 22,82 36,7

2 ТЕРр68-12-
5
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (1056 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (576 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,096 25075,87 9182,04 15893,83 3323,99 2407 881 1526 319 77,72 7,46 16,85 1,62

13746 44,16 1,62

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

________276,561
_________51,897
_________389,49
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3 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
Отделочные работы:
НР (1188 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (549 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,61 929,62 920,43 7,38 1,96 1497 1482 12 3 6,55 10,55 0,01 0,02

4 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45
Отделочные работы

кг 20,9 95,54 1997

5 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен

(20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,89
Отделочные работы:
НР (18662 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8631 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштука
туривае

мой 
поверхн

ости

1,61 69183,93 13923,37 668,55 565,76 111386 22417 1076 911 103,78 167,09 3,74 6,02

15 ТЕР15-02-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
Отделочные работы:
НР (4365 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2019 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,61 10662,44 3351,39 84,74 37,42 17167 5396 136 60 24,98 40,22 0,21 0,34

6 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Отделочные работы:
НР (22813 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10551 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,61 43923,78 17434,48 422,08 277,01 70717 28070 680 446 129,95 209,22 1,44 2,32

                           Раздел 2. Цоколь
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7 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
НР (2457 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,61 10178,86 1907,76 59,81 16388 3071 96 14,39 23,17

8 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48
Теплоизоляционные работы

т 0,15351
153,51/1000

44364,12 6810

159653 283,16 2,68

16 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (5270 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3194 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,9597 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 50190 6927 13886 1058 64,78 62,17 7,5 7,2

9 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (1233 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (627 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,1152 17553,47 17553,47 2022 2022 154 17,74

10 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили-
самосвалы с выгрузкой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96
Земляные работы, выполняемые ручным способом 
(ремонтно-строительные):
НР (654 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ
СП (368 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,1152 36124,31 8871,89 27252,42 4162 1022 3140 83 9,56

Итого по разделу 2 Цоколь
                           Раздел 3. Отмостка
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11 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т 
груза

20,16
11,52*1,75

58,52 58,52 1180 1180

12 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,05
Полы:
НР (5084 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2759 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
подстил
ающего 

слоя

9,6 1645,25 482,6 412,69 80,84 15794 4633 3962 776 3,73 35,81 0,55 5,28

13 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров 
однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
Автомобильные дороги:
НР (2393 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти

я

0,9597 28910,12 2052,56 420,51 8,32 27745 1970 404 8 15,12 14,51 0,05 0,05

14 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01

(40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; 
МАТ=7,02
Автомобильные дороги:
НР (731 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (393 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрыти

я

0,9597 9309,41 629,85 122,04 8934 604 117 4,64 4,45

58654 62,17 7,2

171357 50011 16336 1886 389,49 11,5

40663

20033

276561,32 389,49 11,5

232053 389,49 11,5

Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого

Итого по разделу 3 Отмостка

    В том числе:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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105010

16336

51897

40663

20033

2321

234374

42187,32

276561,32 389,49 11,5

  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль


	ЛСР 17 граф

