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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2379 плоская крыша  г. Оренбург,ул.Ленинская, 12 ЛитерАА1 (1)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __1 кв 2016г.____________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (9225 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5271 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

6,7 1817,69 1639,06 178,63 12179 10982 1197 14,38 96,35

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (261 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,354 1038,14 1037,23 0,91 368 368 9,1 3,22

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________1348,19

_____1435940,82
_________178813
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3 ТЕРр59-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки до 
60 кг

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
МАТ=8,89
НР (1377 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ
СП (1017 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м 
решетки

0,386 5973,74 5489,8 40,77 2306 2119 16 47,3 18,26

32195 117,83

4 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (23145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,7 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 68671 23018 9529 2140 27,22 182,37 1,94 13

5 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (6334 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3029 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

6,7 4250,34 1002 241,06 25,68 28477 6713 1615 172 7,84 52,53 0,13 0,87

6 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (28365 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13566 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

6,7 59027 4224,73 2106,67 376,81 395481 28306 14115 2525 33,9 227,13 1,91 12,8

7 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -51,79 6522,44 -337797

8 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -20,5 718,32 -14726

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Монтаж
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9 ТССЦ-104-
0186
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Экструдированный пенополистирол

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19
НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

м3 103,515
100,5*1.03

2628,05 272043

Д 1. ТССЦ-
104-0186

Экструдированный пенополистирол м3 0 823,84

10 ТЕР12-01-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий керамзитом (создание 
уклона)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,39
НР (17367 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите

ля

46,9 2157,89 346,48 231,91 56,01 101205 16250 10877 2627 3,04 142,58 0,34 15,95

11 ТЕР12-01-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (23145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,7 10249,45 3435,53 1422,21 319,33 68671 23018 9529 2140 27,22 182,37 1,94 13

12 ТЕР12-01-
017-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01

(40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 
к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (20203 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9662 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

6,7 12362,12 3155,34 510,37 122,3 82826 21141 3419 819 25 167,5 0,75 5,03

13 ТЕР06-01-
015-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (487 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 0,6633 28647,21 1635,52 273,38 31,55 19002 1085 181 21 12,64 8,38 0,16 0,11

14 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией 
битумной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (2206 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1055 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,7 1235,24 357,85 19,32 8276 2398 129 2,8 18,76
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15 ТЕР12-01-
002-09
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два слоя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (12412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5936 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

6,7 41722,94 1974,04 321,06 39,5 279544 13226 2151 265 14,36 96,21 0,2 1,34

16 ТССЦ-101-
1962
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -777,2 152,7 -118678

17 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -763,8 179,21 -136881

18 Прайс лист Флексоизол 3003 м2 777,2 82,95 64469

19 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 763,8 95,09 72630

20 ТЕР12-01-
004-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой: до 600 мм без фартуков

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,52
НР (4819 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2305 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка

ний

1,0682
106,82 / 100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 57453 5088 817 150 35,5 37,92 0,71 0,76

21 ТССЦ-101-
1961
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -269,2 179,21 -48243

22 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 90,58336
106,82*0,4*2*1,06

95,09 8614

23 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (3344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1599 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,258 49155,72 14051,29 184,55 39,5 12682 3625 48 10 112,75 29,09 0,2 0,05

                           парапетный узел
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1094030 1144,84 62,91

24 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1092 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,29 17849,47 863,07 425,86 57,24 23026 1113 549 74 6,67 8,6 0,29 0,37

24640 8,6 0,37

25 ТЕР12-01-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,37
НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210 2165 43 1,93 17,37

20155 17,37

26 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж люка. прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,02 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 482 420 62 12 179,3 3,59 3,97 0,08

27 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0112 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24 142,68 1,6 10,92 0,12

28 ТССЦ-101-
0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, 
встроенных шкафов однопольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

6482 5,19 0,2  Итого по разделу 5 

  Итого по разделу 2 Монтаж
                           Раздел 3. Ограждение кровли

  Итого по разделу 3 Ограждение кровли
                           Раздел 4. Вентканалы

  Итого по разделу 4 Вентканалы
                           Раздел 5. 
                           Люки

                           Раздел 6. Фановые трубы
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29 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12 2566,27 382,55 30795 4591 3,15 37,8

30 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -18,36 1406,1 -25816

31 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 18,36 166,02 3048

32 ТЕРр65-38-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: флюгарки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (965 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 12 424,02 167,55 5088 2011 1,38 16,56

22094 54,36

33 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,975
26,5*0,15

345,71 345,71 1374 1374

34 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 22,525
26,5*0,85

34,59 34,59 779 779

  Итого по разделу 6 Фановые трубы
                           Раздел 7. мусор
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35 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 26,5 117,04 117,04 3102 3102

5255

962848 167834 59645 10979 1348,19 63,48

162483

79519

26675 96,35

820 3,22

4700 18,26

1095682 1162,43 63,17

20374 8,38 0,11

1000 3,59 0,08

5482 1,6 0,12

44862 54,36

2153

3102

1204850 1348,19 63,48

735369

59645

178813

162483

79519

12049

1216899

219041,82

1435940,82 1348,19 63,48

  Итого по разделу 7 мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Кровли
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
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