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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2337 Крыша, фасад г.Оренбург, ул.Постникова, 28 Литер Б кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (510 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (291 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,62 1032,04 978,03 54,01 640 607 33 8,58 5,32

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (814 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (596 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

0,62 2106,22 1759,53 346,69 90,75 1306 1091 215 56 15,16 9,4 0,46 0,29

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_____1016768,24
_________134246
___________1023
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка золошлаковой смеси)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5654 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3426 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,37692 22725,17 22725,17 8566 8566 214,32 80,78

4 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал, 
повреждённая кладка стены)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1847 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1056 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 1,78
1,61+0,17

1963,81 1066,21 897,6 169,02 3496 1898 1598 301 8,24 14,67 1,15 2,05

5 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (1337 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (849 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,91 2540,1 2330,43 2,56 1,96 2311 2121 2 2 18,7 17,02 0,01 0,01

6 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (660 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (472 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,06 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1001 922 79 21 128,73 7,72 2,15 0,13

7 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (585 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (418 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,1495 5640,03 5402,36 237,67 183,45 843 808 35 27 46,11 6,89 0,93 0,14

8 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1966 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,9 2601,08 2601,08 2341 2341 22,82 20,54
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9 ТЕРр68-13-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-13-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,46; 
ЗПМ=12,23
НР (468 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1000 м2 0,057 19412,04 7014,64 12397,4 2307,92 1106 400 706 132 57,76 3,29 15,7 0,89

10 ТЕР09-03-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж конструкций козырька

(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,78
НР (129 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (108 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,15 2408,1 983,32 1424,78 265,73 361 147 214 40 7,329 1,1 1,337 0,2

44535 166,73 3,71

11 ТЕР12-01-
016-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка поверхности битумным 
праймером ТехноНИКОЛЬ №01

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=8,36
НР (1303 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (623 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

3,957 1235,24 357,85 19,32 4888 1416 76 2,8 11,08

12 ТССЦ-101-
1780
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,1781 19068,16 -3396

13 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 90 43,55 3920

14 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1600 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (868 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,957 7252,3 430,01 9,66 28697 1702 38 3,45 13,65

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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15 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -484,3 55,66 -26956

16 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 395,7 22,06 8729

17 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (16751 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8012 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

3,957 59027,01 4224,73 2106,67 376,81 233570 16717 8336 1491 33,9 134,14 1,91 7,56

18 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -12,11 718,32 -8699

19 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -25,37 6522,44 -165474

20 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 90,76 1528,56 138732

21 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1600 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (868 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,957 7252,3 430,01 9,66 28697 1702 38 3,45 13,65
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22 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -484,3 55,66 -26956

23 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 395,7 22,06 8729

24 ТЕР12-01-
001-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-001-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (91 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,045 41633,61 2162,39 325,81 39,5 1874 97 15 2 15,73 0,71 0,2 0,01

25 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (184 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (88 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,423 5699,62 465,72 102,95 15,78 2411 197 44 7 3,8 1,61 0,08 0,03

260797 174,84 7,6

26 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (902 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (692 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0161 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 9817 1111 473 124 563 9,06 39 0,63

11411 9,06 0,63

27 ТЕР10-01-
083-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,51
НР (4757 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2273 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,7 16718,37 3018,73 635,66 90,75 28421 5132 1081 154 23,33 39,66 0,46 0,78

  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
                           Раздел 3. Ремонт вентканала

  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала
                           Раздел 4. Покрытие кровли
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28 ТЕР26-02-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,99; 
МАТ=1,91
НР (2582 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1609 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

0,6033 13498,26 5557,07 1027,23 8144 3353 620 41,42 24,99

29 ТССЦ-113-
0510
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Состав огнезащитный «АТТИК», 
пропиточный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0510 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87

кг -39,21 103,58 -4061

30 ТССЦ-113-
2234
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Биопирен "МИГ-09"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2234 1 квартал 2016 г. МАТ=8,78

кг 10,62 184,47 1959

31 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
НР (18992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9083 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,7 62813,56 12044,23 462,76 98,7 106783 20475 787 168 90,85 154,45 0,5 0,85

32 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -1,479 43613,07 -64504

33 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 1,088 44611,5 48537

34 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (15116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,166 49155,72 14051,29 184,55 39,5 57316 16384 215 46 112,75 131,47 0,2 0,23
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35 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,9118 43613,07 -39766

36 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,732 44364,12 32475

37 прайс лист Конек плоский L=2м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 31 600 18600

38 прайс лист Ендова

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
прайс лист  

шт. 4 840 3360

258904 350,57 1,86

39 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (295 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (141 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,349 17849,47 863,07 425,86 57,24 6229 301 149 20 6,67 2,33 0,29 0,1

40 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,1047 54842,51 -5742

67 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 17 545,52 9274

10197 2,33 0,1

  Итого по разделу 4 Покрытие кровли
                           Раздел 5. Ограждение кровли, снегозадержатель

  Итого по разделу 5 Ограждение кровли, снегозадержатель
                           Раздел 6. Устройство водосточной системы
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42 ТЕР12-01-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): 
включая водосточные трубы, с 
изготовлением элементов труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,61
НР (7021 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3358 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

4,57 5608,13 1670,01 14,49 25629 7632 66 13,4 61,24

36008 61,24

44 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
кладки)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (95 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (73 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,0017 609735,93 68992,61 29394,24 7693,53 1037 117 50 13 563 0,96 39 0,07

46 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (818 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (379 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

2,058 1318,24 495,07 160,03 1,71 2713 1019 329 4 3,69 7,59 0,01 0,02

47 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (16994 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7860 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

2,058 16986,59 9960,23 572,9 362,13 34958 20498 1179 745 70,88 145,87 2,78 5,72

41 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (3084 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1426 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

2,058 5167,56 1873,39 38,57 10635 3855 79 13,8 28,4

80073 182,82 5,81

  Итого по разделу 6 Устройство водосточной системы
                           Раздел 7. Ремонт фасада

  Итого по разделу 7 Ремонт фасада
                           Раздел 8. Ремонт отмостки
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43 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (741 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,135 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 7060 974 1953 149 64,78 8,75 7,5 1,01

8250 8,75 1,01

55 ТЕР06-01-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Востановление ступенек

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,07
НР (40 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,0021 395050,64 20517,05 13772,91 3550,86 830 43 29 7 180 0,38 18 0,04

892 0,38 0,04

56 ТЕР06-01-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,01
НР (578 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
бетона, 

бутобето
на и 

железоб
етона в 

деле

0,01 490878,45 66736,05 22165,17 5606,23 4909 667 222 56 535,5 5,36 28,49 0,28

57 ТЕР09-03-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж стоек, балок козырька

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,04; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,78
НР (1223 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1028 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,994 3709,95 1404,74 2035,4 379,62 3688 1396 2023 377 10,47 10,41 1,91 1,9

58 ТССЦ-101-
5202
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба 100х100х6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35

т 0,6334 26282,4 16647

59 ТССЦ-101-
5202
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба 70х70х6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5202 1 квартал 2016 г. МАТ=4,35

т 0,3606 26282,4 9477

  Итого по разделу 8 Ремонт отмостки
                           Раздел 9. Ремонт ступенек

  Итого по разделу 9 Ремонт ступенек
                           Раздел 10. Устройство козырьков
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60 ТЕР12-01-
007-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровель из оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,05; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,49
НР (2239 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1071 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,2004 62813,56 12044,23 462,76 98,7 12588 2414 93 20 90,85 18,21 0,5 0,1

61 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,1743 43613,07 -7602

62 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,1259 44364,12 5585

51749 33,98 2,28

63 ТЕР10-01-
034-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (3763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1798 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,1495 520857,78 27615,83 2797,07 347,21 77868 4129 418 52 216,08 32,3 1,76 0,26

83429 32,3 0,26

64 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4 345,71 345,71 1383 1383

  Итого по разделу 10 Устройство козырьков
                           Раздел 11. Установка проемов

  Итого по разделу 11 Установка проемов
                           Раздел 12. Вывоз мусора
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68 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 38 34,59 34,59 1314 1314

69 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 42 99,84 99,84 4193 4193

6890

680491 130232 28085 4014 1023 23,3

114739

57907

13271 40,53 2,05

2716 9,4 0,29

25897 89,53 1,01

4497 17,02 0,01

3978 14,61 0,27

1829 3,29 0,89

32662 11,51 2,1

505546 513,63 8,85

25876 27,3

121563 73,57 1,07

12614 10,02 0,7

10233 24,99

78868 181,86 5,74

6697 5,74 0,32

2697

4193

853137 1023 23,3

  Итого по разделу 12 Вывоз мусора

  Строительные металлические конструкции

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Кровли
  Полы
  Деревянные конструкции
  Стены (ремонтно-строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
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522174

28085

134246

114739

57907

8531

861668

155100,24

1016768,24 1023 23,3

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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