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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2507 Капитальный ремонт  крыши ул.Казаковская д.27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (8525 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4872 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

5,6
560,0 / 100

1944,48 1812,36 132,12 10889 10149 740 15,9 89,04

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (7357 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (5388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

5,6
560,0 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 11795 9854 1941 508 15,16 84,9 0,46 2,58

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________1033597
_________144353
________1101,99
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3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от строительного 
мусора (разборка утепления из песка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (5399 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3272 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,36
(400,0*0,3/2*0,6) / 100

22725,17 22725,17 8181 8181 214,32 77,16

4 ТЕР46-04-
001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен (вентканал)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (4150 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2372 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 4 1963,81 1066,21 897,6 169,02 7855 4265 3590 676 8,24 32,96 1,15 4,6

5 ТЕРр65-35-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,45
НР (294 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (186 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м 
канала

0,2
20,0 / 100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 508 466 1 18,7 3,74 0,01

6 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 12,9 345,71 345,71 4460 4460

7 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 51,6 34,59 34,59 1785 1785

8 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 64,5 117,04 117,04 7549 7549

94837 287,8 7,18

                           Прочие ремонтно-строительные работы.

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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9 ТЕР11-01-
004-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,37
НР (16343 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8867 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

4
400,0 / 100

12838,42 4311,08 1153,34 35,47 51354 17244 4613 142 26,97 107,88 0,18 0,72

10 ТССЦ-101-
0074
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Битумы нефтяные строительные марки БН-
70/30

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=11,16

т -0,076 19393,07 -1474

11 ТССЦ-101-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Битумы нефтяные строительные марки БН-
90/10

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=11,65

т -0,628 18399,08 -11555

12 ТССЦ-113-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 140 43,55 6097

13 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
(пароизоляция)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1617 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (877 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4
400,0 / 100

7252,3 430,01 9,66 29009 1720 39 3,45 13,8

14 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -489,6 55,66 -27251

15 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 489,6 22,06 10801
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16 ТЕР12-01-
013-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Утепление покрытий плитами: из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,13
НР (22993 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10996 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

3,8835
388,35 / 100

30723,23 6326,95 1011,02 108,48 119314 24571 3926 421 45,54 176,85 0,55 2,14

17 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,7806 18265,13 -14258

18 ТССЦ-104-
0004
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты из минеральной ваты на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6

м3 -24 2620,39 -62889

19 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 80 1528,56 122285

20 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (1321 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (717 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

3,26797
326,797 / 100

7252,3 430,01 9,66 23700 1405 32 3,45 11,27

21 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -400 55,66 -22264

22 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 400 22,06 8824

295423 309,8 2,86

                           Раздел 3. Ремонт вентканала
  Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия
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23 ТЕРр53-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2295 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1761 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 
кладки

0,041
4,1 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 24999 2829 1205 315 563 23,08 39 1,6

24 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (2592 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1548 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,416
41,6 / 100

26693,5 9301,04 63,48 11104 3869 26 81,6 33,95

25 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1589 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,416
41,6 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 7066 4143 238 151 70,88 29,49 2,78 1,16

56389 86,52 2,76

26 ТЕРр58-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций 
крыш: укрепление стропильных ног 
расшивкой досками с двух сторон / 
Установка дополнительной стойки из бруса 
150х150

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=3,76
НР (1729 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1266 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,49
49,0 / 100

18919,83 4968,8 173,9 9271 2435 85 39,87 19,54

27 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (10103 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7399 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,6
560,0 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 59472 13876 971 353 21,35 119,56 0,32 1,79

  Итого по разделу 3 Ремонт вентканала
                           Раздел 4. Покрытие кровли
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28 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения: первой 
группы огнезащитной эффективности по 
НПБ251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (5616 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3501 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

4,0273
(402,73) / 100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 9806 7286 2446 7 13,16 53 0,01 0,04

29 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 135,2 89,31 12075

30 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (25858 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12367 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

5,6
560,0 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 232334 27233 5065 873 38,53 215,77 0,79 4,42

31 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -89,6 246,45 -22082

32 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -683,2 253,64 -173287

33 ТССЦ-101-
3842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный 
НС35-1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3842 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4

т 3,835 44611,5 171085

366512 407,87 6,25  Итого по разделу 4 Покрытие кровли
                           Раздел 5. Ограждение кровли, снегозадержатель
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34 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (373 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (178 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,44
44,0 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 7854 380 187 25 6,67 2,93 0,29 0,13

35 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,132 54842,51 -7239

36 ТССЦ-201-
0772
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения массой не 
более 50 кг с преобладанием 
толстолистовой стали без отверстий и 
сборосварочных операций

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0772 1 квартал 2016 г. МАТ=5,04

т 0,566 37470,89 21209

37 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами / Устройство 
снегозадержателя

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,06
106,0 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61 6,67 7,07 0,29 0,31

38 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,318 54842,51 -17440

39 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 53 545,52 28913

54096 10 0,44

678775 140821 39350 3532 1101,99 19,49

120896

  Итого по разделу 5 Ограждение кровли, снегозадержатель
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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67586

38663 122 4,6

113780 224 4,37

16852 77,16

988 3,74

6245

7549

90885 132,95 0,72

504908 402,62 7

29055 23,08 1,6

15244 33,95

12090 29,49 1,16

30998 53 0,04

867257 1101,99 19,49

498604

39350

144353

120896

67586

8673

875930

157667

1033597 1101,99 19,49

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
Итоги по смете:
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(должность, подпись, расшифровка)
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