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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1888 Оренбург Горького-Южный 49-14 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (3112,18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1778,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,4244
1,057+0,3674

2601,08 2601,08 3704,98 3704,98 22,82 32,5

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

________788,353
________169,171
________1226,77
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2 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж обделок из листовой стали 
(поясков, сандриков, отливов, карнизов) 
шириной: до 0,4 м

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (807,31 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (591,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,3138 3640,3 3612,49 27,81 11,04 1142,33 1133,6 8,73 3,46 28,987 9,1 0,056 0,02

3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (25,42 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (18,16 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0065 5640,03 5402,36 237,67 183,45 36,66 35,12 1,54 1,19 46,11 0,3 0,93 0,01

4 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01
1/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 166,77 153,66 13,11 3,51 128,73 1,29 2,15 0,02

5 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (1619,93 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (883,6 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,0515 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 3227,6 1522 1705,6 318,83 243,35 12,53 41,39 2,13

17303,2 55,72 2,18

6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
Конструкции из кирпича и блоков:
НР (4084,77 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2371,8 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

0,8 7383,68 5490,29 33,84 5906,94 4392,23 27,07 43,5 34,8

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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7 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

8 ТЕР15-01-
080-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мокрого фасада здания с тонкой 
штукатуркой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-080-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
Отделочные работы:
НР (104371,15 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (48271,66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 2,582 174166,56 47307,23 26884,9 3221,02 449698,06 122147,27 69416,81 8316,67 361,17 932,54 17,18 44,36

9 ТССЦ-101-
2797
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дюбель распорный с металлическим 
стержнем 10х150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2797 1 квартал 2016 г. МАТ=2,19
Отделочные работы

10 шт. -309,8 16,56 -5130,29

10 ТССЦ-113-
8076
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей для приклеивания минеральной ваты 
типа "BOLIX ZW"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=5,48
Отделочные работы

кг -1549 38,69 -59930,81

11 ТССЦ-113-
8075
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей универсальный для систем утепления 
типа "BOLIX WM"

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8075 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59
Отделочные работы

кг -2148 45,67 -98099,16

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86
Теплоизоляционные работы

кг 1675 14,58 24421,5
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13 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21
Строительные металлические конструкции

шт. 851 0,98 833,98

14 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48
Теплоизоляционные работы

т 0,02847
28,47/1000

44364,12 1263,05

15 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (примыкание козырька 
к стене)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
НР (47,97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (22,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0037 49155,72 14051,29 184,55 39,5 181,88 51,99 0,68 0,15 112,75 0,42 0,2

479429,58 968,59 44,69

16 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
Отделочные работы:
НР (357 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (165,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,4838 929,62 920,43 7,38 1,96 449,75 445,3 3,57 0,95 6,55 3,17 0,01

17 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45
Отделочные работы

кг 6,3 95,54 601,9

Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь
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18 ТЕР15-02-
019-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 
смесей толщиной до 10 мм: стен

(20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,89
Отделочные работы:
НР (5607,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2593,64 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,4838 69183,93 13923,37 668,55 565,76 33471,19 6736,13 323,44 273,71 103,78 50,21 3,74 1,81

19 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
Отделочные работы:
НР (6855,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3170,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,4838 43923,78 17434,48 422,08 277,01 21250,32 8434,8 204,2 134,02 129,95 62,87 1,44 0,7

20 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38
Отделочные работы

т 0,064 30667,62 1962,73

21 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
Отделочные работы:
НР (738,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (341,5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,4838 10178,86 1907,76 59,81 4924,53 922,97 28,94 14,39 6,96

22 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48
Теплоизоляционные работы

т 0,14759
147,59/1000

44364,12 6547,7

89037,14 123,21 2,51Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Козырек
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23 ТЕР09-03-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов: до 24 м при высоте здания до 
25 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,93
Строительные металлические конструкции:
НР (629,67 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (529,29 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,11918
0,118*1,01

11016,89 7171,06 2360,39 486,02 1312,99 854,65 281,31 57,92 56,11 6,69 2,45 0,29

24 ТССЦ-201-
0843
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные массой до 0,1 т

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в промышленном строительстве

т 0,1192 51052,52 6085,46

25 ТЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
Строительные металлические конструкции:
НР (158,89 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (133,56 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,0543
5,43/100

4563,27 4216,9 272,7 23,73 247,79 228,98 14,81 1,29 32,59 1,77 0,12 0,01

26 ТССЦ-101-
3827
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный лист оцинкованный Н35-
750-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4
Кровли

т 0,040725
5,43*7,5/1000

43730,83 1780,94

27 ТССЦ-101-
4639
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 
4,8х29 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19
Строительные металлические конструкции

10 шт. 4,6 14,93 68,68
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28 ТЕР15-04-
030-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
Отделочные работы:
НР (220,72 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (102,08 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,03 10710,38 9194,64 17,02 1,96 321,31 275,84 0,51 0,06 71,06 2,13 0,01

29 ТЕР09-05-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Постановка болтов: высокопрочных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; 
МАТ=9,54
Строительные металлические конструкции:
НР (218,55 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (183,71 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 
болтов

0,14 4522,13 2262,43 84,49 633,1 316,74 11,83 16,1 2,25

30 прайс Анкер шуруп  HUS-H 10х65/-/5

Полы

шт 14 69,83 977,62

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
Кровли:
НР (186,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (89,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,0144
1,44/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 707,84 202,34 2,66 0,57 112,75 1,62 0,2

14588,16 14,46 0,3

38 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
Прочие ремонтно-строительные работы:
НР (5491,79 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3328,36 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

1,0001 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 52302,6 7218,25 14471,06 1102,64 64,78 64,79 7,5 7,5

61122,75 64,79 7,5

461994,31 158885,83 87276,69 10285,02 1226,77 57,18

134761,52

64725,01

788352,87 1226,77 57,18

661480,84 1226,77 57,18

Итого по разделу 4 Козырек
                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого
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215831,79

87276,69

169170,85

134761,52

64725,01

6614,81

668095,65

120257,22

788352,87 1226,77 57,18

      Материалы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными

    В том числе:
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