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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1544 крыша Оренбург, пер.Ивановский, д.4ЛитерА1А6А8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5609 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6677 руб.)
СП (3205 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6677 руб.)

100 м2 покрытия 3,684
368,4 / 100

1944,48 1812,36 132,12 7163 6677 486

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

                           Раздел 1. Демонтаж.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_______________822318,4
_________________104604
_________________833,34
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3 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (4839 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6816 руб.)
СП (3544 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6816 руб.)

100 м2 кровли 3,684
368,4 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7759 6482 1277 334

4 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (4741 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6678 руб.)
СП (3473 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6678 руб.)

100 м2 кровли 2,44 2898,05 2679,47 218,58 57,24 7071 6538 533 140

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора (шлак, птичий помет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (3075 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4659 руб.)
СП (1864 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4659 руб.)

100 т мусора 0,205
((18,3+33)*0,4) / 100

22725,17 22725,17 4659 4659

6 ТЕРр59-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка металлических лестничных решеток при 
весе одного метра решетки: до 60 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89
НР (278 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (428 руб.)
СП (205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (428 руб.)

100 м решетки 0,078
7,8 / 100

5973,74 5489,8 40,77 466 428 3

59554

7 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ( контрбрус, кобылка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (4822 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5358 руб.)
СП (2304 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5358 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,813
0,05*0,05*266,4+0,25*0,05*23+0
,12*0,25*5,8*3+0,05*0,1*0,85*54

+0,1*0,24*4,5*1

11702,36 2925,54 277,32 29,6 21216 5304 503 54

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (986 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.)
СП (535 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)

100 м2 
поверхности

2,44 7252,3 430,01 9,66 17696 1049 24

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -298,7
-ф1.р1

55,66 -16626

Итого по разделу 1 Демонтаж.

                           Раздел 2. Кровля.
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10 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 298,7 35,27 10535

11 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (8608 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9157 руб.)
СП (4670 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9157 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,44 13533,74 3717,31 519,6 35,47 33022 9070 1268 87

12 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -10,05
-Ф8.р1

2256,51 -22678

13 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 48,8
244*0,2

1528,56 74594

14 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (3820 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4152 руб.)
СП (1827 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4152 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,04 4250,34 1002 241,06 25,68 17171 4048 974 104

15 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -444,4 19,01 -8448

16 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,202 18265,13 -3690
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17 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 444,4 35,27 15674

18 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (5738 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8081 руб.)
СП (4202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8081 руб.)

100 м2 3,18
(404-86) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 33771 7880 552 201

21 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (2309 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3252 руб.)
СП (1691 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3252 руб.)

100 м2 0,86
86 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 12995 3177 225 75

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (12353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (16043 руб.)
СП (7701 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16043 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

8,86
886/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 21572 16028 5381 15

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 297,5 89,31 26570

26 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (18654 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20276 руб.)
СП (8921 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20276 руб.)

100 м2 кровли 4,04
404 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 167612 19647 3654 629

27 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -492,9
-Ф4.р1

253,64 -125019
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28 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 444,4
404*1,1

347,01 154211

29 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 27,6 629,21 17366

30 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.)
СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)

100 м ходов 0,3 5699,62 465,72 102,95 15,78 1710 140 31 5

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.)
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

32 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

33 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 2 126,02 252

19 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,6
2*0,8

2206,25 3530
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35 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.)
СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)

100 м 
ограждения

0,6 17849,47 863,07 425,86 57,24 10710 518 256 34

36 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (5197 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5774 руб.)
СП (2483 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5774 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,324
32,4 / 100

36078,99 17821,19 443,92 11690 5774 144

37 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,3434 8567,27 -2942

38 ТССЦ-101-3860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,181
5,6*32,4/1000

48775,24 8828

39 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (673 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (765 руб.)
СП (367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (765 руб.)

1 шт. 2 2566,27 382,55 5133 765

40 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -3,06
-Ф2.р1

1406,1 -4303

41 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 3,06 166,02 508
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42 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Установка вакуумного клапана
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (295 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (335 руб.)
СП (161 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (335 руб.)

1 шт. 2 424,02 167,55 848 335

43 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.)
СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)

1 колпак 4 1912,23 240,56 4,83 7649 962 19

44 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (718 руб.)
СП (316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (718 руб.)

100 м 
ограждения

0,78
78 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 13923 673 332 45

45 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,234
-м1.р1

54842,51 -12833

46 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 39 545,52 21275

47 ТЕР09-06-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,02; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,88
НР (210 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.)
СП (177 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)

1 т конструкций 0,048 7722,33 6329,64 753,95 23,73 371 304 36 1
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48 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т решетчатые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

т 0,048 41784,56 2006

49 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8 руб.)
СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,016
1,6 / 100

2169,48 507,79 43,22 1,47 35 8 1

50 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 6,4
32*0,2

345,71 345,71 2213 2213

51 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 25,6
32*0,8

34,59 34,59 886 886

52 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 32 99,84 99,84 3195 3195

630426

554067 102837 22332 1767

86433

49480

15977

93735

9598  Прочие ремонтно-строительные работы

                           мусор

Итого по разделу 2 Кровля.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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949

56712

26213

168182

142790

165803

3682

45

3099

3195

689980

428898

22332

104604

86433

49480

6900

696880

125438,4

822318,4

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
  Деревянные конструкции
  Полы
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции

М.П.

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Погрузо-разгрузочные работы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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