
Гранд-СМЕТА

Страница 1

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2110 Капитальный ремонт кровли МКД расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Туркестанская, д
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (9467 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11270 руб.)
СП (5410 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11270 руб.)

100 м2 покрытия 6,8758
(окр(1051,432-280,0-

3*6,5*4,3;2) / 100

1817,69 1639,06 178,63 12498 11270 1228

2 ТЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка конструкций примыканий к парапетам, 
вентиляционным шахтам и будки выхода на кровлю
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (2301 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2739 руб.)
СП (1315 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2739 руб.)

100 м2 покрытия 2,8
280,0 / 100

1032,04 978,03 54,01 2890 2739 151

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

________________1313,57

________________1399964
_________________175130
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3 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (26740 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (29065 руб.)
СП (12789 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (29065 руб.)

100 м2 стяжки 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

3886,21 2748,45 1137,76 255,48 37602 26593 11009 2472

4 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; 
ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (4671 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5077 руб.)
СП (2234 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5077 руб.)

100 м2 стяжки 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

586,89 505,1 81,79 19,57 5679 4888 791 189

5 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (618 руб.)
СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (618 руб.)

1 м3 0,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 982 533 449 85

125392

6 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (33425 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36332 руб.)
СП (15986 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36332 руб.)

100 м2 стяжки 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 99172 33242 13761 3090

7 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; 
ТЗ=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (17506 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19028 руб.)
СП (8372 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19028 руб.)

100 м2 стяжки 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

7417,26 1893,2 306,22 73,38 71768 18318 2963 710

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Покрытие кровли
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8 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (2413 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3016 руб.)
СП (1327 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3016 руб.)

1 т 1,8094
окр(967,58*1,87/1000;4

28647,21 1635,52 273,38 31,55 51834 2959 495 57

9 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка поверхности битумным праймером 
ТехноНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36
НР (3185 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3462 руб.)
СП (1523 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3462 руб.)

100 м2 кровли 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

1235,24 357,85 19,32 11952 3462 187

10 ТССЦ-101-1780
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,4354
-Ф1.р1

19068,16 -8302

11 ТССЦ-113-2229
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 368 43,55 16026

12 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (17923 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (19482 руб.)
СП (8572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19482 руб.)

100 м2 кровли 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 403703 19100 3107 382

13 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -1122
-Ф2.р2

152,7 -171329

14 ТССЦ-101-5089
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикрост ТПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5089 1 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 1122 73,65 82635
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15 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1103
-Ф2.р1

179,21 -197669

16 ТССЦ-101-3337
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикрост ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3337 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9

м2 1103 106,97 117988

17 ТЕР12-01-002-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,47
НР (10520 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11435 руб.)
СП (5031 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11435 руб.)

100 м2 кровли 9,6758
(окр(1051,432-3*6,5*4,3;2) / 100

22760,8 1160,26 174,4 21,65 220229 11226 1687 209

18 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -1122
-Ф3.р1

179,21 -201074

19 ТССЦ-101-3337
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикрост ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3337 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9

м2 1122 106,97 120020

742738

20 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка мелких конструкций (подо конников, 
сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (1003 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.)
СП (573 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)

100 шт. сборных 
конструкций

0,05
5 / 100

29877,77 16249,51 2374,12 621,41 1494 812 119 31

3070

                           Раздел 4. Устройство ограждения

Итого по разделу 2 Покрытие кровли

                           Раздел 3. Ремонт парапета

Итого по разделу 3 Ремонт парапета
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21 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1690 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1837 руб.)
СП (808 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1837 руб.)

100 м 
ограждения

1,996
199,6 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 35628 1723 850 114

38126

22 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: наружных 
простых стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (383 руб.)
СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (383 руб.)

100 м3 кладки 0,005
0,5 / 100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 3049 345 147 38

23 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (258 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (323 руб.)
СП (142 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (323 руб.)

1 т 0,194
194,0/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 5558 317 53 6

24 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94
НР (15475 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (23097 руб.)
СП (9239 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (23097 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,96
96,0 / 100

31575,24 24058,98 5,37 30312 23097 5

25 ТЕР15-04-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
известковая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; МАТ=4,8
НР (605 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (756 руб.)
СП (280 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (756 руб.)

100 м2 фасада 0,96
96,0 / 100

1110,21 787,61 10,94 1066 756 11

26 ТЕР07-01-037-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Герметизация мастикой швов: горизонтальных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-037-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; 
МАТ=3,99
НР (418 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (422 руб.)
СП (245 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)

100 м шва 0,2
20,0 / 100

7351,28 2107,96 1834,86 1470 422 367

Итого по разделу 4 Устройство ограждения

                           Раздел 5. Ремонт машинного отделения
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27 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,79
НР (2897 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3149 руб.)
СП (1386 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3149 руб.)

100 м2 стяжки 0,8385
(окр(3*6,5*4,3;2) / 100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 8594 2881 1193 268

28 ТЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 
ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,87
НР (506 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (550 руб.)
СП (242 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (550 руб.)

100 м2 стяжки 0,8385
(окр(3*6,5*4,3;2) / 100

2472,42 631,07 102,07 24,46 2073 529 86 21

29 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,97
НР (206 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (258 руб.)
СП (114 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (258 руб.)

1 т 0,1549
окр(82,85*1,87/1000;4

28647,21 1635,52 273,38 31,55 4437 253 42 5

30 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36
НР (276 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (300 руб.)
СП (132 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (300 руб.)

100 м2 кровли 0,8385
(окр(3*6,5*4,3;2) / 100

1235,24 357,85 19,32 1036 300 16

31 ТССЦ-101-1780
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36

т -0,0377
-Ф4.р1

19068,16 -719

32 ТССЦ-113-2229
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77

л 27,9 43,55 1215
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33 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,48
НР (1553 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1688 руб.)
СП (743 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1688 руб.)

100 м2 кровли 0,8385
(окр(3*6,5*4,3;2) / 100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 34985 1655 269 33

34 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -97,27
-Ф5.р2

152,7 -14853

35 ТССЦ-101-5089
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикрост ТПП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5089 1 квартал 2016 г. МАТ=4,9

м2 97,27 73,65 7164

36 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -95,59
-Ф5.р1

179,21 -17131

37 ТССЦ-101-3337
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикрост ЭКП
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3337 1 квартал 2016 г. МАТ=5,9

м2 95,59 106,97 10225

113692

38 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 139
окр((687,58-

0,03*1,2+280,0*0,02*1,2+0,5*1,8
)*0,2;1

345,71 345,71 48054 48054

39 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 556,1
окр((687,58-

0,03*1,2+280,0*0,02*1,2+0,5*1,8
)*0,8;1

34,59 34,59 19235 19235

Итого по разделу 5 Ремонт машинного отделения

                           Раздел 6. Вывоз мусора
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40 ТССЦпг-03-21-02-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км II класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 718,4
окр((687,58-

0,03*1,2+280,0*0,02*1,2+967,58
*0,02*1,2+0,5*1,8);1

117,42 117,42 84355 84355

151644

943851 167420 190630 7710

153839

76973

35678

855328

66290

3070

3543

55026

1951

2133

67289

84355

1174663

585801

190630

175130

153839

76973

11747

1186410

213554

1399964

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итого по разделу 6 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 
п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
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