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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 24 Литер Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=3,73
НР (1131 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (647 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,743
74,3 / 100

1944,48 1812,36 132,12 1445 1347 98 15,9 11,81

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (976 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (714 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

0,743
74,3 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 1565 1307 258 67 15,16 11,26 0,46 0,34

3 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка помещений от мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (540 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,036
(8,9*0,4) / 100

22725,17 22725,17 818 818 214,32 7,72

_________235,27

_______204842,1
__________29749

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтаж кровли.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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4 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 1,106
5,53*0,2

345,71 345,71 382 382

5 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,424
5,53*0,8

34,59 34,59 153 153

6 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 5,53 99,84 99,84 552 552

9250 30,79 0,34

7 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил ( контрбрус, кобылка)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (739 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (353 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

0,278
0,21+0,068

11702,36 2925,54 277,32 29,6 3253 813 77 8 24,09 6,7 0,15 0,04

8 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (511 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (244 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

0,54
54 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 2295 541 130 14 7,84 4,23 0,13 0,07

9 ТЕР12-01-
013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Утепление покрытий плитами  насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
НР (2285 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1093 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем

ого 
покрытия

0,54
54 / 100

59027 4224,73 2106,67 376,81 31875 2281 1138 203 33,9 18,31 1,91 1,03

10 ТССЦ-408-
0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных работ 
средний

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99

м3 -1,652 718,32 -1187

  Итого по разделу 1 Демонтаж кровли.

                           Раздел 2. Кровля.
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11 ТССЦ-101-
0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46

м3 -4,174 6522,44 -27225

12 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 10,8
54*0,2

1528,56 16508

13 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо 
подкровельной

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (307 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (167 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,76
76 / 100

7252,3 430,01 9,66 5512 327 7 3,45 2,62

14 ТССЦ-113-
0324
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 
мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -93,02 55,66 -5177

15 ТССЦ-113-
2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка подкровельная

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 93,02 9,25 860

16 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (1154 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (846 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,64
(76-12) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 6797 1586 111 40 21,35 13,66 0,32 0,2

17 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -1,152 4251,44 -4898

18 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 1,152 5614,4 6468
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19 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (322 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 0,12
12 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 1813 443 31 10 31,83 3,82 0,44 0,05

20 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -0,3168 4043,58 -1281

21 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 0,3168 5614,4 1779

22 ТЕР26-02-
019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-007" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (3040 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1895 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

2,18
218/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 5308 3944 1324 4 13,16 28,69 0,01 0,02

23 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 73,2 89,31 6537

24 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (3509 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1678 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

0,76
76 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 31531 3696 687 118 38,53 29,28 0,79 0,6

25 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -92,72 253,64 -23518

26 ТССЦ-101-
4571
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием 
полиэстер НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 92,72 347,01 32175
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27 ТССЦ-101-
4128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 7,2 629,21 4530

28 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

0,06 5699,62 465,72 102,95 15,78 342 28 6 1 3,8 0,23 0,08

29 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство карнизов с обшивкой 
профлистом

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ=3,91
НР (914 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (437 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,057
(14,62*0,39) / 100

36078,99 17821,19 443,92 2057 1016 25 143 8,15

30 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,0604 8567,27 -517

31 ТССЦ-101-
3860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,032
5,6*5,7/1000

48775,24 1561

32 ТЕР10-01-
044-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обивка фронтонов по дереву с одной 
стороны

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5
НР (1485 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (710 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,173
(23-5.7) / 100

42400,82 9524,11 126,33 13,82 7335 1648 22 2 79,79 13,8 0,07 0,01

33 ТССЦ-101-
1706
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,5 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49

т -0,1246 45300,51 -5644

34 ТССЦ-101-
3860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил окрашенный С10-
1000-0,6

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92

т 0,097
5,6*17.3/1000

48775,24 4731
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35 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
примените
льно

Установка снегозадержателей трубчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (127 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

0,15
15 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 2677 129 64 9 6,67 1 0,29 0,04

36 ТССЦ-201-
0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,045 54842,51 -2468

37 ТССЦ-101-
7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 7,5
15/2

545,52 4091

130270 130,49 2,06

38 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (688 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

0,726
(67,2+5,4) / 100

2370,91 2370,91 1721 1721 20,8 15,1

39 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен/цоколь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (765 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (354 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,054
5,4 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 2372 941 23 15 129,95 7,02 1,44 0,08

40 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -5,832 145,59 -849

41 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 5,832 30,25 176

  Итого по разделу 2 Кровля.

                           Раздел 3. Фасад.
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42 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,59; МАТ=3,85
НР (1007 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (466 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,672
67,2 / 100

4523,99 1873,39 39,34 3040 1259 26 13,8 9,27

43 ТЕР13-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (43 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,054
5,4 / 100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 128 62 4 7,43 0,4 0,01

44 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (3707 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

0,726
72,6 / 100

7383,68 5490,29 33,84 5361 3986 25 43,5 31,58

45 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (901 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (546 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,164
16,4 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 8577 1184 2373 181 64,78 10,62 7,5 1,23

32355 73,99 1,31

133561 29077 7516 672 235,27 3,71

24659

13656

3223 11,81

16491 28,74 0,59

11709 18,34 1,23

535

552

11502 28,88 0,05

32109 52,82 1,74

33288 28,69 0,02

1669 2,62

38467

3579 15,1

7331 16,29 0,08

201 0,4

11220 31,58  Конструкции из кирпича и блоков
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Полы
  Строительные металлические конструкции
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

  Итого по разделу 3 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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171876 235,27 3,71

96968

7516

29749

24659

13656

1719

173595

31247,1

204842,1 235,27 3,71

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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