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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1541 крыша Оренбург,ул.9 Января- пер.Матросский, д.54-21ЛитерА2-4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (1971 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2347 руб.)
СП (1127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2347 руб.)

100 м2 покрытия 1,295
129,5 / 100

1944,48 1812,36 132,12 2518 2347 171

2 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.)
СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)

100 окон 0,04 39658,29 39612,24 46,05 1586 1584 2

_________________411,81

______________385385,64
__________________52055

                           Раздел 1. Демонтаж.

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (1702 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2397 руб.)
СП (1246 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2397 руб.)

100 м2 кровли 1,295
129,5 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 2728 2279 449 118

51 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (2516 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3544 руб.)
СП (1843 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3544 руб.)

100 м2 кровли 1,295 2898,05 2679,47 218,58 57,24 3753 3470 283 74

5 ТЕРр56-9-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (436 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (623 руб.)
СП (312 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (623 руб.)

100 коробок 0,04 15564,02 15564,02 623 623

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора (шлак, птичий помет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (1440 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2182 руб.)
СП (873 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2182 руб.)

100 т мусора 0,096
(24*0,4) / 100

22725,17 22725,17 2182 2182

28805

7 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен/карниз/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (3216 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3829 руб.)
СП (1838 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3829 руб.)

1 м3 3,1 1963,81 1066,21 897,6 169,02 6088 3305 2783 524

8 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (2119 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2278 руб.)
СП (1230 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2278 руб.)

1 м3 кладки 3,1 6078,45 655,77 301,45 78,88 18843 2033 934 245

Итого по разделу 1 Демонтаж.

                           Раздел 2. Кровля.
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9 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил, стойки, контрбрус, лежень, 
мауэрлат, раскос
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (4474 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4971 руб.)
СП (2138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4971 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,682
0,15*0,1*11+0,15*0,1*1,65*3++0,
05*0,05*139+0,15*0,06*1,85*12+
0,15*0,06*1,4*13+0,15*0,1*24+0,

15*0,06*38+0,1*0,05*6

11702,36 2925,54 277,32 29,6 19683 4921 466 50

52 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (413 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (439 руб.)
СП (224 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (439 руб.)

100 м2 
поверхности

1,02 7252,3 430,01 9,66 7397 439 10

10 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (3598 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3828 руб.)
СП (1952 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3828 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,02 13533,74 3717,31 519,6 35,47 13804 3792 530 36

11 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -4,202
-Ф3.р1

2256,51 -9482

14 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 20,4
102*0,2

1528,56 31183

4 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (1305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1418 руб.)
СП (624 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1418 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

1,38 4250,34 1002 241,06 25,68 5865 1383 333 35

13 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,069
-Ф1.р2

18265,13 -1260
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12 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -151,8
-Ф1.р1

19,01 -2886

15 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 151,8 35,27 5354

18 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (2060 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2902 руб.)
СП (1509 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2902 руб.)

100 м2 1,142
(138-23,8) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 12128 2830 198 72

21 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (639 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (900 руб.)
СП (468 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (900 руб.)

100 м2 0,238
23,8 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 3596 879 62 21

24 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (2593 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3368 руб.)
СП (1617 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3368 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

1,86
186/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 4529 3365 1130 3

25 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 62,46 89,31 5578

26 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (6372 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6926 руб.)
СП (3047 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6926 руб.)

100 м2 кровли 1,38
138 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 57254 6711 1248 215
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27 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -168,4
-Ф4.р1

253,64 -42713

28 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 151,8
138*1,1

347,01 52676

29 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 4,8 629,21 3020

30 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.)
СП (18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)

100 м ходов 0,09 5699,62 465,72 102,95 15,78 513 42 9 1

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.)
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

32 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

16 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,4
3*0,8

2206,25 5295
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33 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 3 126,02 378

17 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Облицовка стен  стальным профилированным 
листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (858 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1243 руб.)
СП (721 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1243 руб.)

100 м2 0,293 4563,26 4216,9 272,7 23,73 1337 1236 80 7

19 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 32,23
29,3*1,1

228,05 7350

37 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.)
СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)

100 м 
ограждения

0,6 17849,47 863,07 425,86 57,24 10710 518 256 34

38 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (3054 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3393 руб.)
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3393 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,1904
(23,8*0,8) / 100

36078,99 17821,19 443,92 6869 3393 85

39 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,2018 8567,27 -1729

20 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 20,944
19,04*1,1

228,05 4776
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41 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (337 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (383 руб.)
СП (184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (383 руб.)

1 шт. 1 2566,27 382,55 2566 383

42 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -1,53
-Ф2.р1

1406,1 -2151

43 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 1,53 166,02 254

44 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41
НР (148 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (168 руб.)
СП (81 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (168 руб.)

1 шт. 1 424,02 167,55 424 168

45 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (178 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.)
СП (85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)

100 м 
ограждения

0,21
21 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 3748 181 89 12

46 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,063
-м1.р1

54842,51 -3455

47 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 10,5
21/2

545,52 5728

                           мусор
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48 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 2,6
13*0,2

345,71 345,71 899 899

49 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 10,4
13*0,8

34,59 34,59 360 360

50 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 13 99,84 99,84 1298 1298

294559

255219 50543 12183 1512

43390

24755

16758

37723

1371

4495

22192

63702

17906

45500

53726

55592

1842

1259

1298

323364

  Строительные металлические конструкции
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Деревянные конструкции
  Полы
  Теплоизоляционные работы
  Кровли

  Проемы (ремонтно-строительные)

Итого по разделу 2 Кровля.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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192493

12183

52055

43390

24755

3234

326598

58787,64

385385,64

Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

    В том числе:
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Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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