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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург,ул.9 января-пер. Матроский д.42-9 Литер АА 1Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 102.03/2016-АС
Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (7215 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8589 руб.)
СП (4123 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8589 руб.)

100 м2 покрытия 4,739 1944,48 1812,36 132,12 9215 8589 626

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (6225 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8768 руб.)
СП (4559 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8768 руб.)

100 м2 кровли 4,739 2106,22 1759,53 346,69 90,75 9981 8338 1643 430

                           Раздел 1. демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

______________1538053,3
_________________256022
_________________1967,2
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3 ТЕРр58-5-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
смена стропильных ног из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99
НР (963 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1356 руб.)
СП (705 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1356 руб.)

100 м 0,0725
7,25/100

39538,11 18704,81 163,61 2867 1356 12

4 ТЕРр58-5-5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и 
обертывание толью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-5-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=4
НР (638 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (898 руб.)
СП (467 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (898 руб.)

100 м 0,045
4,5/100

34665,77 19965,96 318,21 1560 898 14

5 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.)
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)

100 окон 0,02 35944,28 35898,23 46,05 719 718 1

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора ( 
помет+шлак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (3840 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5818 руб.)
СП (2327 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5818 руб.)

100 т мусора 0,256
(24+35,2+4,8)*0,4/100

22725,17 22725,17 5818 5818

7 ТЕР46-04-012-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 
и воротных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (268 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (319 руб.)
СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (319 руб.)

100 м2 0,0231
2,1*1,1/100

14253,96 12276,11 1977,85 1526,92 329 284 45 35

8 ТЕР46-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж металлоконструкций покрытий 
(козырек+лестница)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,88
НР (117 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (139 руб.)
СП (67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (139 руб.)

1 т 
демонтированны

х конструкций

0,1 2203,71 1338,94 600,68 46,35 220 134 60 5

9 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (7682 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9145 руб.)
СП (4390 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9145 руб.)

100 м2 3,516
2,95+0,566

2601,08 2601,08 9145 9145



Гранд-СМЕТА

Страница 3

10 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 15
50*0,3

345,71 345,71 5186 5186

11 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 35
50*0,7

34,59 34,59 1211 1211

12 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 50 99,84 99,84 4992 4992

95863

13 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ,кабылки, контрбрус.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (2340 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2600 руб.)
СП (1118 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2600 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,88 11702,36 2925,54 277,32 29,6 10298 2574 244 26

14 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (8786 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12374 руб.)
СП (6434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12374 руб.)

100 м2 4,87 10619,94 2477,92 173,44 63,11 51719 12067 845 307

15 ТЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка пароизоляционного слоя из пленки 
полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88
НР (6882 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8938 руб.)
СП (4290 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8938 руб.)

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

4,87 6778,57 1835,23 120,66 33012 8938 588

Итого по разделу 1 демонтажные работы

                           Раздел 2. кровля
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16 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (4605 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5005 руб.)
СП (2202 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5005 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,87 4250,34 1002 241,06 25,68 20699 4880 1174 125

17 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -535,7
-Ф9.р2

19,01 -10184

18 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,2435
-Ф9.р1

18265,13 -4448

19 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 535,7 35,27 18894

20 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (13580 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17637 руб.)
СП (8466 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17637 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

9,74
487*2/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 23715 17620 5916 17

21 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 327,1 89,31 29213

22 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.)
СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65
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23 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5
-Ф11.р1

668,42 -1003

24 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 2,4
1*0,8*3

2206,25 5295

25 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Облицовка стен слухового окна и фронтона стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (610 руб.)
СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)

100 м2 0,144
4,8/100*3

4563,27 4216,9 272,7 23,73 657 607 39 3

26 ТССЦ-101-4564
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
C10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39

м2 15,84
14,4*1,1

228,05 3612

27 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием (Уголок оцинкованный с покрытием 
250*250  14м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 2,625
14*0,25*0,25*3

629,21 1652

28 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,55
НР (22487 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24442 руб.)
СП (10754 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24442 руб.)

100 м2 кровли 4,87
487/100

43396,17 4863,01 904,47 155,81 211339 23683 4405 759

29 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -594,1 253,64 -150688
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30 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 535,7
487*1,1

347,01 185893

31 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 21,6 629,21 13591

32 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Ограждение снегозадерживающее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (550 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (598 руб.)
СП (263 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (598 руб.)

100 м 
ограждения

0,65 17849,47 863,07 425,86 57,24 11602 561 277 37

33 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,195
-Ф6.р1

54842,51 -10694

34 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 33 545,52 18002

35 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1293 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1376 руб.)
СП (702 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1376 руб.)

100 м2 
поверхности

3,2
320/100

7252,3 430,01 9,66 23207 1376 31

36 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (11288 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (12009 руб.)
СП (6125 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (12009 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

3,2 13533,74 3717,31 519,6 35,47 43308 11895 1663 114

                           чердак
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37 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -13,18 2256,51 -29741

38 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 64
320*0,2

1528,56 97828

39 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (221 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (246 руб.)
СП (106 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (246 руб.)

100 м ходов 0,51 5699,62 465,72 102,95 15,78 2907 238 53 8

40 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (97 руб.)
СП (42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (97 руб.)

100 м2 проемов 0,0049
0,7*0,7/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2010 86 50 11

41 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85

компл. 1 410,91 411

42 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (5251 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (7193 руб.)
СП (4028 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (7193 руб.)

1 м3 кладки 1,7 9680,45 4146,46 267,84 84,88 16457 7049 455 144

43 ТЕРр61-2-9
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,94
НР (4386 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6547 руб.)
СП (2619 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6547 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности

0,32 28009,84 20327,73 171,22 132,21 8963 6505 55 42

                           вентканалы
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44 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (488 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (610 руб.)
СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,32 10178,86 1907,76 59,81 3257 610 19

45 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1443 руб.)
СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1443 руб.)

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

46 ТЕР15-02-001-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: карнизов, тяг и 
наличников прямолинейных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; 
МАТ=5,94
НР (15926 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19908 руб.)
СП (7366 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19908 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,35 90254,41 56878,67 262,32 31589 19908 92

47 ТЕР20-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=5,39
НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.)
СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.)

1 клапан 2 189,2 133,31 9,22 378 267 18

48 ТССЦ-301-1901
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Клапаны  тонколистовой оцинкованной и сортовой 
стали круглые диаметром до 280 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1901 1 квартал 2016 г. МАТ=8,98

шт. 2 518,33 1037

841710

49 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (22722 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (24432 руб.)
СП (13193 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24432 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

4,45 7383,68 5490,29 33,84 32857 24432 151

Итого по разделу 2 кровля

                           Раздел 3. фасад
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50 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен 30мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (23535 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (29419 руб.)
СП (10885 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (29419 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

2,85
3,2-0,35

16986,59 9960,23 572,9 362,13 48412 28387 1633 1032

51 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67
НР (1178 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1733 руб.)
СП (693 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1733 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

3,2 2291,51 541,42 181,3 7333 1733 580

52 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (6399 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9411 руб.)
СП (3764 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9411 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

3,2 7943,33 2941,07 10,42 25419 9411 33

53 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 
раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21
НР (4007 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5893 руб.)
СП (2357 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5893 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

3,2 7087,69 1841,47 668,73 22681 5893 2140

54 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (3527 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5264 руб.)
СП (2106 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5264 руб.)

100 м2 
поверхности

0,566 26693,5 9301,04 63,48 15109 5264 36

55 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен  50мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (4674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5842 руб.)
СП (2162 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5842 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,566
56,6/100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 9614 5637 324 205

                           цоколь
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56 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=4,67
НР (208 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (306 руб.)
СП (122 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (306 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

0,566 2291,51 541,42 181,3 1297 306 103

57 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками: простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17
НР (1132 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1665 руб.)
СП (666 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1665 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

0,566 7943,33 2941,07 10,42 4496 1665 6

58 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 
раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21
НР (709 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1042 руб.)
СП (417 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1042 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,566 7087,69 1841,47 668,73 4012 1042 379

59 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,41
НР (181 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (201 руб.)
СП (86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (201 руб.)

100 м2 проемов 0,0072
0,6*1,2/100

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 3750 199 20 2

60 ТЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,95
НР (307 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (341 руб.)
СП (147 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.)

100 м2 проемов 0,021
2,1*1/100

156787,63 13990,51 10387,39 2239,07 3293 294 218 47

61 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

                           проемы

                           козырки
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62 ТЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 
м при высоте здания до 25 м
(Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и 
каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,08
НР (305 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (442 руб.)
СП (256 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (442 руб.)

1 т конструкций 0,0457
45,7/1000

14641,23 8896,2 3607,71 756,43 669 407 165 35

63 ТССЦ-201-0755
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отдельные конструктивные элементы зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 
т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

т 0,0457
45,7/1000

55080,35 2517

64 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.)
СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,05 4338,96 1015,58 86,43 2,94 217 51 4

65 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.)
СП (49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

0,034 4672,41 2801,89 1344,34 233,47 159 95 46 8

66 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 5,06
2,3*2*1,1

347,01 1756

67 ТССЦ-101-5052
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист плоский с полимерным покрытием размером 
2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02

м2 0,66
0,3*2*1,1

353,37 233

                           отмостка
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68 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=6,69
НР (3816 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5782 руб.)
СП (2313 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5782 руб.)

100 м2 отмостки 0,695 52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 36347 5016 10056 766

69 ТЕР09-03-029-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (192 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (278 руб.)
СП (161 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (278 руб.)

1 т конструкций 0,05 10366,79 4449,76 5361,08 1114,64 518 222 268 56

70 ТССЦ-101-1714
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Болты с гайками и шайбами строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1714 1 квартал 2016 г. МАТ=8,57

т 0,001 88324,13 88

71 ТССЦ-201-0650
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,05 55191,46 2760

72 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (30 руб.)
СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,03 4338,96 1015,58 86,43 2,94 130 30 3

73 ТЕР46-02-005-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж: профилированного настила
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,67
НР (3018 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3593 руб.)
СП (1725 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3593 руб.)

1 т монтируемых 
конструкций

1,184
0,16*7,4

4672,41 2801,89 1344,34 233,47 5532 3317 1592 276

                           вход в подвал

                           лестница
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74 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 17,6
16*1,1

347,01 6107

352960

969271 251467 48008 4555

205982

115277

56242

96506

54461

6397

4992

239809

119159

271890

6381

56182

25736

36709

158133

1827

68772

86892

442

1290530

669796

48008

256022

205982

115277

12905

1303435

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Деревянные конструкции

Итого по разделу 3 фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

Итоги по смете:

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Конструкции из кирпича и блоков
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого

  Теплоизоляционные работы
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Полы
  Стены (ремонтно-строительные)

  Непредвиденные затраты 1%

  Итого с непредвиденными

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
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234618,3

1538053,3

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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