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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2350 Строп. крыша г. Оренбург, ул. М. Горького пер. Дм, д. 48,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ___________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр58-1-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
стропил со стойками и подкосами из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (7576 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10671 руб.)
СП (5549 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10671 руб.)

100 м2 кровли 3,8992
389,92 / 100

2898,05 2679,47 218,58 57,24 11300 10448 852 223

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (5123 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7215 руб.)
СП (3752 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7215 руб.)

100 м2 кровли 3,8992
389,92 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 8213 6861 1352 354

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

_________________724990
_________________112466
_________________914,21
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3 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (5936 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7067 руб.)
СП (3392 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7067 руб.)

100 м2 покрытия 3,8992
389,92 / 100

1944,48 1812,36 132,12 7582 7067 515

4 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.)
СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)

100 окон 0,02
2,0 / 100

39658,29 39612,24 46,05 793 792 1

5 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (7018 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10633 руб.)
СП (4253 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10633 руб.)

100 т мусора 0,4679
(окр(389,92*0,4/2*0,6;2) / 100

22725,17 22725,17 10633 10633

82094

6 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (1177 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1252 руб.)
СП (639 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1252 руб.)

100 м2 
поверхности

2,9105
291,05 / 100

7252,3 430,01 9,66 21108 1252 28

7 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -356,2
-Ф3.р1

55,66 -19826

8 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 356,2 22,06 7858

9 ТЕР11-01-009-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит: или матов минераловатных или 
стекловолокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (10267 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10922 руб.)
СП (5570 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10922 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,9105
291,05 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 39390 10819 1512 103

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

                           Раздел 2. Чердачное перекрытие
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10 ТССЦ-104-0013
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок 
М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -11,99
-Ф1.р1

2256,51 -27056

11 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 44,97
окр(291,05*0,15*1,03;2

1528,56 68739

12 ТЕРр69-7-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: ходов на чердаке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,14
НР (737 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1116 руб.)
СП (446 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1116 руб.)

100 п. м ходов 0,4519
45,19 / 100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 5058 1101 41 15

114107

14 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (5160 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5733 руб.)
СП (2465 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5733 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,94 11702,36 2925,54 277,32 29,6 22703 5676 538 57

15 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (3943 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5554 руб.)
СП (2888 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5554 руб.)

100 м2 1,4688
146,88 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 22195 5426 385 128

16 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (2780 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3916 руб.)
СП (2036 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3916 руб.)

100 м2 1,5411
154,11 / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 16366 3819 267 97

Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие

                           Раздел 3. Крыша
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17 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (2331 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3027 руб.)
СП (1453 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3027 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

1,6716
(окр((81,45+85,71);2) / 100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 4070 3024 1015 3

18 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 56,13 89,31 5013

19 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (4042 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4393 руб.)
СП (1933 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4393 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

4,2746
427,46 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 18169 4283 1030 110

20 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-350б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -470,2
-Ф9.р2

19,01 -8939

21 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,2137
-Ф9.р1

18265,13 -3903

22 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная 
Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36

м2 356,2 38,1 13571

23 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (19737 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21453 руб.)
СП (9439 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21453 руб.)

100 м2 кровли 4,2746
427,46 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 177346 20787 3866 666
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24 ТССЦ-101-1998
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 
мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -68,39
-Ф2.р2

246,45 -16855

25 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -521,5
-Ф2.р1

253,64 -132273

26 ТССЦ-101-4534
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84

м2 440,28
окр(427,46*1,03;2

233,55 102827

27 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200х200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 98
54+36+8

181,88 17824

28 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (13730 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15255 руб.)
СП (6560 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15255 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,856
85,6 / 100

36078,99 17821,19 443,92 30884 15255 380

29 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,9074
-Ф5.р1

8567,27 -7774

30 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 88,17
окр(85,6*1,03;2

223,74 19727

359447Итого по разделу 3 Крыша

                           Раздел 4. Слуховые окна
                           СЛ-1 2шт.
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31 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.)
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

32 ТССЦ-101-0954
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, 
покрытый белой эмалью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79

компл. 4 175,61 702

33 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Облицовка ворот стальным профилированным 
листом / обшивка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (146 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.)
СП (123 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.)

100 м2 0,05
(2*2,5) / 100

4563,26 4216,9 272,7 23,73 228 211 14 1

34 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 5,15
5*1,03

223,74 1152

35 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (722 руб.)
СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (722 руб.)

100 м2 кровли 0,144
(7,2*2) / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 5974 700 130 22

36 ТССЦ-101-1998
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые 
открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 
мм)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -2,304
-Ф7.р2

246,45 -568

37 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -17,57
-Ф7.р1

253,64 -4456
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38 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 14,832
14,4*1,03

347,01 5147

39 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м2 16,42
(0.74+6.6+0.87)*2

629,21 10332

26687

40 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (729 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (792 руб.)
СП (348 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (792 руб.)

100 м 
ограждения

0,8606
86,06 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 15361 743 366 49

41 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2582
-Ф8.р1

54842,51 -14160

42 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 43
окр(86,06/2,0;0

545,52 23457

43 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (45 руб.)
СП (22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (45 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,044
4,4 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 191 45 4

25979

462773 110595 12634 1871

93214

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы

Итого по разделу 4 Слуховые окна

                           Раздел 5. Ограждение кровли

Итого по разделу 5 Ограждение кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



Гранд-СМЕТА

Страница 8

52328

93489

16910

28145

52698

169821

12867

232492

1649

244

608315

339544

12634

112466

93214

52328

6083

614398

110592

724990

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:

Сметная прибыль

Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 
№2536-ИП/12/ГС)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  ВСЕГО по смете
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