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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2493 Отопление Оренбург, ул. Советская. 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв 2016г.__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕРр65-25-
3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена: кранов двойной регулировки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-25-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,69
НР (15477 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (8442 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 шт. 1,4 13306,02 12562,04 18628 17587 100,8 141,12

8 ТЕР26-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными марок 75, 100, плитами 
минераловатными на синтетическом 
связующем марки 75

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; 
МАТ=3,56
НР (10358 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6457 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
изоляции

5 8153,95 2690,36 318,86 40770 13452 1594 18,85 94,25

9 ТССЦ-104-
0009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-100, толщина 60 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0009 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51

м3 -7,7 2035,8 -15676

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол. Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

_________222017
__________51552

                           Раздел 1. Новый Раздел

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.



Гранд-СМЕТА

Страница 2

6 ТССЦ-104-
0159
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), 
негорючие, толщина 50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0159 1 квартал 2016 г. МАТ=4,06

м3 7,7 3136,39 24150

11 ТЕР26-01-
054-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Оклеивание поверхности изоляции: тканями 
стеклянными, хлопчатобумажными на клее 
ПВА

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; 
МАТ=4,03
НР (13256 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

3,1 21547,72 5553,4 164,24 66798 17216 509 44 136,4

10 ТССЦ-104-
0088
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ткань стеклянная конструкционная марки Т-
10, Т-10п

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19

1000 м2 -0,372 107519,38 -39997

5 ТССЦ-104-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53

1000 м2 0,372 57136,66 21255

7 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (2638 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1220 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,6275
62,75 / 100

6767,8 5252,05 17,02 1,96 4247 3296 11 1 40,59 25,47 0,01 0,01

186287 397,24 0,01

120175 51551 2114 1 397,24 0,01

41729

24383

42547 141,12

135635 230,65

8105 25,47 0,01

186287 397,24 0,01

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Теплоизоляционные работы
  Отделочные работы
  Итого
    В том числе:

  Итого по разделу 1 Новый Раздел
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль



Гранд-СМЕТА

Страница 3

66510

2114

51552

41729

24383

1863

188150

33867

222017 397,24 0,01

Составил: ___________________________

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете


	ЛСР 17 граф

