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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 1892 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66, Литер А кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (2223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1271 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,0177
0,4162+0,6015

2601,08 2601,08 2647 2647 22,82 23,22

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (694 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (496 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,1775 5640,03 5402,36 237,67 183,45 1001 959 42 33 46,11 8,18 0,93 0,17

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

_____1041665,06
_________236312
________1687,32
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3 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (771 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (551 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,07
7/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1167 1076 91 25 128,73 9,01 2,15 0,15

4 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
НР (2054 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (1120 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

100 м3 
конструк

ций

0,0653 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 4092 1930 2162 404 243,35 15,89 41,39 2,7

18087 56,3 3,02

5 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (14297 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8301 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

2,8 7383,68 5490,29 33,84 20674 15373 95 43,5 121,8

9 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (42631 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (19717 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

5,1625
4,7463+0,4162

16986,59 9960,23 572,9 362,13 87693 51420 2958 1869 70,88 365,92 2,78 14,35

8 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 67,1 95,54 6411

12 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (9358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4328 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

5,1625 6979,47 2262,06 63 3,91 36032 11678 325 20 17,27 89,16 0,02 0,1

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад
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13 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -123,9 29,99 -3716

14 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -2,581 52,97 -137

15 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -67,78 297,83 -20187

42 ТССЦ-101-
5292
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, 
плотность 75 г/м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61

м2 516,25 18,31 9453

19 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (75779 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (35048 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

9,1766 16986,59 9960,23 572,9 362,13 155879 91401 5257 3323 70,88 650,44 2,78 25,51

18 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 459 46,78 21472

45 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (14006 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6478 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

9,1766 10178,86 1907,76 59,81 93407 17507 549 14,39 132,05
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43 ТЕР12-01-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,44
НР (5156 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2466 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада 

(без 
вычета 

проемов)

9,1766 2046,17 610,64 4,83 18777 5604 44 4,9 44,97

663323 1404,34 39,96

32 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (8523 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3942 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,6015 43923,78 17434,48 422,08 277,01 26420 10487 254 167 129,95 78,16 1,44 0,87

33 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38

т 0,08 30667,62 2453

30 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 7,8 95,54 745

34 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (918 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (425 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,6015 10178,86 1907,76 59,81 6123 1148 36 14,39 8,66

35 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,12318
123,18/1000

44364,12 5465

55015 86,82 0,87  Итого по разделу 3 Цоколь

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь

                           Раздел 4. Отмостка
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36 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1399 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (711 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м3 
грунта

0,1307 17553,47 17553,47 2294 2294 154 20,13

37 ТЕРр51-6-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузка грунта вручную в автомобили-
самосвалы с выгрузкой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96
НР (742 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ
СП (418 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 м3 
грунта

0,1307 36124,31 8871,89 27252,42 4721 1160 3561 83 10,85

38 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 22,8725
13,07*1,75

58,52 58,52 1338 1338

39 ТЕР11-01-
002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,05
НР (6923 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3756 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
подстила

ющего 
слоя

13,07 1645,25 482,6 412,69 80,84 21503 6308 5394 1057 3,73 48,75 0,55 7,19

44 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (5935 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (3188 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

1,3072 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 28173 4237 2843 668 26,24 34,3 3,17 4,14

40 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (3260 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (1751 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,3072 28910,12 2052,56 420,51 8,32 37791 2683 550 11 15,12 19,76 0,05 0,07
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41 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01

(40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; 
МАТ=7,02
НР (996 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (535 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,3072 9309,41 629,85 122,04 12169 823 160 4,64 6,07

137603 139,86 11,4

583860 228735 25659 7577 1687,32 55,25

195666

94501

6141 23,22

4680 17,19 0,32

7266 15,89 2,7

43272 121,8

643201 1324,39 40,83

26399 44,97

5465

4404 20,13

5881 10,85

1338

32182 48,75 7,19

93798 60,13 4,21

874027 1687,32 55,25

329466

25659

236312

195666

94501

8740

882767

158898,06

1041665,06 1687,32 55,25

  Отделочные работы

  Итого по разделу 4 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Перевозка грузов автотранспортом
  Полы

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Конструкции из кирпича и блоков


	ЛСР 17 граф

