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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 018.03.16-АС
Сметная стоимость строительных работ ___________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость __________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____1 кв.2016__________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр56-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; 
ЗПМ=12,23
НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 
коробок

0,01 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 167 154 13 4 128,73 1,29 2,15 0,02

2 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (73 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (52 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,0187
1,1*1,7/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 105 101 4 3 46,11 0,86 0,93 0,02

3 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,12 345,71 345,71 41 41

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. фасад
                           демонтаж

                           мусор

____________501

_________269033
__________64089
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4 ТССЦпг-03-
21-01-010
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,12 99,84 99,84 12 12

5 ТЕР10-01-
034-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; 
ЗПМ=12,23; МАТ=1,4
НР (409 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (195 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0187
(1,1*1,7) / 100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 9494 448 51 6 187,55 3,51 1,76 0,03

6 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (26 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 п.м 0,011
1,1 / 100

14024,36 2640,82 82,73 7,95 154 29 1 21,19 0,23 0,04

7 ТССЦ-101-
2911
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 1,1 411,94 453

8 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (405 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (187 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,018
1,8 / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 744 499 9 7 204,06 3,67 2,06 0,04

9 ТЕР15-04-
007-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 
составами улучшенная: по штукатурке стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (80 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,018
1,8 / 100

9920,92 5567,1 76,99 3,42 179 100 1 43,56 0,78 0,02

                           монтаж
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10 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню: плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (202 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,009
(4.5*0.2) / 100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 372 249 5 4 204,06 1,84 2,06 0,02

11 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности 
откосы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,009
(4,5*0,2) / 100

4523,99 1873,39 39,34 41 17 13,8 0,12

12 ТЕРр58-20-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 
0,4 м

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,4
НР (40 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,011
1,1 / 100

13692,57 5160,69 39,73 15,78 151 57 41,41 0,46 0,08

13 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (7318 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (4305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

4,539
453,9 / 100

2370,91 2370,91 10762 10762 20,8 94,41

14 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (2780 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2132 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

0,9 9680,45 4146,46 267,84 84,88 8712 3732 241 76 35,39 31,85 0,43 0,39

15 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (3584 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1658 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,434
43.4 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 7372 4323 249 157 70,88 30,76 2,78 1,21

16 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен/цоколь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (6447 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2982 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,455
45.5 / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 19985 7933 192 126 129,95 59,13 1,44 0,66
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17 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -49,14 145,59 -7154

18 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 49,14 30,25 1486

19 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 
поверхности: перхлорвиниловая /цоколь/

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (498 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (230 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,455
45.5 / 100

8414,2 1367,07 54,12 3828 622 25 10,07 4,58

20 ТЕР15-04-
019-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов краскопультами с подготовкой 
поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; 
МАТ=3,85
НР (4990 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2308 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

4,084
408.4 / 100

4437,2 1527,53 298,41 18122 6238 1219 10,54 43,05

21 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (20424 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (11859 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

4
400 / 100

7383,68 5490,29 33,84 29535 21961 135 43,5 174

22 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (4277 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (2592 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,779
77,9 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 40740 5622 11272 859 64,78 50,46 7,5 5,84

225737 501 8,23

145301 62847 13470 1242 501 8,23

51677

28759

586 2,15 0,04

41

12

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого по разделу 1 фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные)

  Перевозка грузов автотранспортом
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10744 3,74 0,03

68697 143,93 1,93

221 0,46

22385 94,41

13624 31,85 0,39

61818 174

47609 50,46 5,84

225737 501 8,23

68984

13470

64089

51677

28759

2257

227994

41039

269033 501 8,23

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы


	ЛСР 17 граф

