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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___1 кв 2016г.___________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРр62-41-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (2552 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1501 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
расчище

нной 
поверхно

сти

1,583
(146,7+11,6) / 100

2370,91 2370,91 3753 3753 20,8 32,93

2 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (22430 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10374 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,583
(146,7+11,6) / 100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 69531 27599 668 439 129,95 205,71 1,44 2,28

3 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -171 145,59 -24896

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

______169134,12
__________44403

                           Раздел 1. фасад

_________336,65

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.
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4 ТССЦ-101-
6031
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6031 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05

м2 171 71,37 12204

6 ТЕР15-04-
019-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с 
лесов вручную с подготовкой поверхности

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=3,85
НР (2198 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1017 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,467
146,7 / 100

4523,99 1873,39 39,34 6637 2748 58 13,8 20,24

8 ТЕР13-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (91 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,116
11,6 / 100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 276 132 8 7,43 0,86 0,01

9 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; 
МАТ=4,74
НР (7659 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4447 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

1,5
150 / 100

7383,68 5490,29 33,84 11076 8235 51 43,5 65,25

10 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (988 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (599 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,18
18 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 9414 1299 2605 198 64,78 11,66 7,5 1,35

141915 336,65 3,63

87995 43766 3390 637 336,65 3,63

35919

18001

7806 32,93

99496 225,95 2,28

430 0,86

Итоги по смете:
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого по разделу 1 фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
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23182 65,25

11001 11,66 1,35

141915 336,65 3,63

40839

3390

44403

35919

18001

1419

143334

25800,12

169134,12 336,65 3,63

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы

Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы


	ЛСР 17 граф

