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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 2597 Фасад, 9 Января- пер. Матроский ,42-9 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (9111 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5207 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 4,17 2601,08 2601,08 10847 10847 22,82 95,16

25165 95,16

2 ТЕРр62-32-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей труб: стальных за 
2 раза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=3,12
НР (1362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (801 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2103 11538,14 9522,28 4,83 2426 2003 1 80,6 16,95

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Наружая отделка фасадов
                           Газовые трубы

_________767671
_________181078
________1356,26
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3 ТЕРр53-15-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных 
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 
кирпича площадью в одном месте до 1 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,57
НР (3151 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2417 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отремонт
ированно

й 
поверхно
сти стен

0,089 114756,35 48292,11 1046,09 197,27 10213 4298 93 18 397,65 35,39 1 0,09

4 ТЕРр53-14-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах: 
цементным раствором

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87
НР (907 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (696 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

10 м 
трещин

3,5 423,3 354,91 1482 1242 2,71 9,49

5 ТЕР15-07-
003-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтование поверхности фасада

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,69
НР (1657 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (766 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

4,17 1318,24 495,07 160,03 1,71 5497 2064 667 7 3,69 15,39 0,01 0,04

6 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (25986 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (15514 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

4,17
417 / 100

26693,5 9301,04 63,48 111312 38785 265 81,6 340,27

7 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен и 
откосов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (34435 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (15926 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

4,17
417 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 70834 41534 2389 1510 70,88 295,57 2,78 11,59

8 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (6364 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2943 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

4,17
417 / 100

10178,86 1907,76 59,81 42446 7955 249 14,39 60,01

357134 773,07 11,72

                           Фасад

                           Восстановление поврежденных участков кладки

  Итого по разделу 2 Наружая отделка фасадов
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9 ТЕР15-02-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню 
карнизов, тяг, наличников прямолинейных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,82; 
МАТ=5,94
НР (28071 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (12983 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проекции 
на стену

0,5
50 / 100

110084,19 70178,43 311,44 55042 35089 156 426 213

10 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (763 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (353 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,5 10178,86 1907,76 59,81 5089 954 30 14,39 7,2

102301 220,2

11 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (6107 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3646 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

0,98 26693,5 9301,04 63,48 26160 9115 62 81,6 79,97

12 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (8093 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3743 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,98 16986,59 9960,23 572,9 362,13 16647 9761 561 355 70,88 69,46 2,78 2,72

13 ТЕР13-03-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,58
НР (771 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (537 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,98 2377,36 1139,47 66,29 1,47 2330 1117 65 1 7,43 7,28 0,01 0,01

                           Раздел 3. Ремонт откосов

  Итого по разделу 3 Ремонт откосов
                           Раздел 4. Цоколь
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14 ТЕР13-03-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, 
последующий слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,23; МАТ=8,89
НР (771 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (537 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,98 1931,27 1139,47 66,29 1,47 1893 1117 65 1 7,43 7,28 0,01 0,01

71235 163,99 2,74

15 ТЕРр69-16-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,63; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,01
НР (8781 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (5322 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,82
82 / 100

85259,59 14960,35 20481,15 1266,29 69913 12267 16795 1038 126,63 103,84 8,33 6,83

84016 103,84 6,83

16 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4
20*0,2

345,71 345,71 1383 1383

17 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16
20*0,8

34,59 34,59 553 553

18 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 20 117,04 117,04 2341 2341

4277

436408 178148 25675 2930 1356,26 21,29

  Итого по разделу 4 Цоколь
                           Раздел 5. Отмостка

  Итого по разделу 5 Отмостка
                           Раздел 6. Вывоз мусора

  Итого по разделу 6 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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136330

71390

25165 95,16

4589 16,95

18864 44,88 0,09

311653 660,63 14,35

188725 420,24

6839 14,56 0,02

84016 103,84 6,83

1936

2341

644128 1356,26 21,29

232585

25675

181078

136330

71390

6441

650569

117102

767671 1356,26 21,29

Накладные расходы

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Малярные работы (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Отделочные работы


	ЛСР 17 граф

